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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводному сметному расчету стоимости по объекту:  

«Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, 

 улица Поселковая, 15А/8» 

 

Сметная документация разработана на основании исходных данных, 

задания на проектирование и чертежей строительного проекта в соответствии с 

инструкцией о составе, порядке разработки и согласования проектной 

документации в строительстве. 

Сметная документация составлена в ценах на 1 февраля 2024 г. по 

сборникам нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, 

строительные конструкции и работы, утвержденные приказом МАиС РБ. 

Дата разработки сметной документации – февраль 2024 г. 

Дата начала строительства – апрель 2024 г., нормативный срок – 2,0 месяца. 

В локальных сметах приняты следующие общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы в соответствии с постановлением МАиС РБ. 

Строительно-монтажные работы (Н10) – 78,64х1,1/70,75%. 

Монтаж металлоконструкций (Н11) – 57,16х1,1/67,42%. 

Электромонтажные работы (Н16) – 59,57х1,1/40,54%. 

Средства по главам 1-11 сводно-сметного расчета определены в следующем 

порядке: 

- временные здания и сооружения – 4,7х0,93х0,8%, п. 29; 

- средства, связанные с отчислениями на социальное страхование – 34%, п. 

30.2; 

- средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с 

перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих 

подрядчика, при строительстве в городах и поселках городского типа при 

отсутствии в них подрядчиков – 38,5%, п. 30.3; 

- средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию -   

0,306%, п. 30.10; 

- отчисления в фонд развития строительной отрасли – 1%, указ №259 от 

6.07.2021 г.; 

- средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной 

организации) – 2,5%, п.31.1; 

- средства на осуществление авторского надзора - 0,21%, п. 31.2; 

- средства на проектные и изыскательские работы, п. 31.3;  

- средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, 

застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование 

инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. 

Минску, специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за 

строительством Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь - 0,28%, п. 31.6; 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

- средства на мониторинг цен (тарифов), расчёт индексов цен в 

строительстве - 0,09%, п. 31.7; 

- средства на непредвиденные работы и затраты – 3х0,8%, п. 33.1; 

- средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 

строительстве, п. 33.3.1-33.3.2; 

- налоги и отчисления в соответствии с законодательными актами НДС – 

20%, п. 35 

 

Общая сметная стоимость строительства                             - 175,451 тыс. руб. 

В том числе возвратных сумм                                                - 0,124     тыс. руб. 
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ОАО «Житковичский ТБЗ» 
(наименование утверждающей организации) 

У т в е р ж д е н о 

Всего  в  сумме    175,451  тысяч белорусских рублей,  
(с учетом продолжительности строительства) 

  в  том  числе: 
    на  дату  начала  разработки  сметной  документации   142,928  тысяч белорусских рублей   
    на  дату  начала  строительства  объекта  (выполнения  строительных,  специальных,  монтажных  работ)   145,033  тысяч белорусских рублей   
    на  дату  окончания строительства в пределах нормативной продолжительности строительства   146,63  тысяч белорусских рублей   
Возвратные  суммы    0,124  тысяч белорусских рублей 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  " ___ " _____________ 20 ___ г. 

(  с с ы л к а    н а    д о к у м е н т    о б    у т в е р ж д е н и и  ) 

С В О Д Н Ы Й    С М Е Т Н Ы Й    Р А С Ч Ё Т 
стоимости  строительства  (очереди  строительства) 

Наименование  объекта:  Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, улица 
Поселковая, 15 А/8 
Код  объекта:  37/2024     
Составлена в ценах на      1.02.2024 г. 
Дата  начала  строительства      04.2024 г. 
Продолжительность  строительства      2  месяцев 

Страница  1 

Наименование  глав, объектных (локальных) 
смет (сметных расчётов), средств 

Стоимость, тысяч белорусских рублей Общая  стоимость, 

тысяч белорусских 

рублей 

Обоснование средств 
Заработная 

плата 

Эксплуатация  машин  

и  механизмов 

Материалы,  изделия,  

конструкции 
ОХР  и  ОПР 

Оборудование, 

мебель Прочие 
средства в т.ч. заработная  плата  

машинистов 
транспорт 

Плановая 

прибыль 
транспорт 

Трудоемкость,  

человеко-часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Г л а в а    2   
ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

Объектная смета  № 

1 
Реконструкция здания весовой по адресу: Го-
мельская область, Житковичский район, Черво-
ненский сельсовет, поселок Червоное, улица По-
селковая, 15 А/8    

21,577 5,928 43,554 19,449   113,447 

2,104 6,402 16,537  2 289 

 Итого  по  главе 2 21,577 5,928 43,554 19,449   113,447 

2,104 6,402 16,537  2 289 

 ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1–7 21,577 5,928 43,554 19,449   113,447 

2,104 6,402 16,537  2 289 

   Г л а в а    8   
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

п.29 Инструкции Временные  здания  и  сооружения   4,7% 
K=0,8 K_мес.=0,93 

0,248 0,083 0,497    0,828 

0,017    56 

 в  том  числе  возврат  материалов,  изделий  
и  конструкций  от  разборки  временных  зда-
ний  и  сооружений   15% 

  0,124    0,124 

     



Страница  2 

Наименование  глав, объектных (локальных) 
смет (сметных расчётов), средств 

Стоимость, тысяч белорусских рублей Общая  стоимость, 

тысяч белорусских 

рублей 

Обоснование средств 
Заработная 

плата 

Эксплуатация  машин  

и  механизмов 

Материалы,  изделия,  

конструкции 
ОХР  и  ОПР 

Оборудование, 

мебель Прочие 
средства в т.ч. заработная  плата  

машинистов 
транспорт 

Плановая 

прибыль 
транспорт 

Трудоемкость,  

человеко-часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого  по  главе 8 0,248 0,083 0,497    0,828 

0,017    56 

 ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1–8 21,825 6,011 44,051 19,449   114,275 

2,121 6,402 16,537  2 345 

   Г л а в а    9   
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ 

Подпункт 30.2.  Ин-

струкции 
Средства по уплате обязательных страховых 
взносов   34% 

     8,052 8,052 

     

Подпункт 30.3.  Ин-

струкции 
Средства, связанные с подвижным и разъездным 
характером работ, с перевозкой рабочих автомо-
бильным транспортом и командированием рабо-
чих подрядчика, при отсутствии сведений о под-
рядчике в исходных данных  заказчика на раз-
работку проектной документации   38,5% 

     9,117 9,117 

     

Подпункт 30.10.  Ин-

струкции 
Средства, связанные с подготовкой  объекта к 
приемке  в эксплуатацию   0,306% 

     0,35 0,35 

     

Подпункт 30.16.  Ин-

струкции 
Отчисления в фонды развития строительной от-
расли   1% 

     1,328 1,328 

     

 Итого  по  главе 9      18,847 18,847 

     

 ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1–9 21,825 6,011 44,051 19,449  18,847 133,122 

2,121 6,402 16,537  2 345 

   Г л а в а    10   
СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА 

Подпункт 31.1.  Ин-

струкции 
Средства на содержание застройщика, заказчика   
2,5% 

     3,328 3,328 

     

Подпункт 31.2.  Ин-

струкции 
Средства на осуществление авторского надзора   
0,21% 

     0,24 0,24 

     

Подпункт 31.3.  Ин-

струкции 
Средства на проектные и изыскательские работы      2,4 2,4 

     

Подпункт 31.6.  Ин-

струкции 
Средства на целевые отчисления, производимые 
заказчиками, застройщиками от стоимости стро-
ительно-монтажных работ на финансирование 
инспекции Департамента контроля и ндзора за 
строительством по областям и г. Минску, специ-
ализированной инспекции Департамента кон-
троля и надзора за строительством Государ-
ственного комитета по стандартизации Респуб-
лики Беларусь   0,28% 

     0,368 0,368 
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Наименование  глав, объектных (локальных) 
смет (сметных расчётов), средств 

Стоимость, тысяч белорусских рублей Общая  стоимость, 

тысяч белорусских 

рублей 

Обоснование средств 
Заработная 

плата 

Эксплуатация  машин  

и  механизмов 

Материалы,  изделия,  

конструкции 
ОХР  и  ОПР 

Оборудование, 

мебель Прочие 
средства в т.ч. заработная  плата  

машинистов 
транспорт 

Плановая 

прибыль 
транспорт 

Трудоемкость,  

человеко-часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпункт 31.7.  Ин-

струкции 
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчёт 
индексов цен в строительстве   0,09% 

     0,12 0,12 

     

 Итого  по  главе 10      6,456 6,456 

     

 ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 11 21,825 6,011 44,051 19,449  25,303 139,578 

2,121 6,402 16,537  2 345 

Подпункт 33.  Ин-

струкции 
Средства  на  непредвиденные  работы  и  
затраты   3% K=0,8 

0,524 0,144 1,057 0,467  0,607 3,35 

0,051 0,154 0,397  56 

 Итого с учётом непредвиденных работ и за-
трат 

22,349 6,155 45,108 19,916  25,91 142,928 

2,172 6,556 16,934  2 401 

 ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ 
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

22,349 6,155 45,108 19,916  25,91 142,928 

2,172 6,556 16,934  2 401 

Подпункт 34.1.  Ин-

струкции 
Средства, учитывающие применение прогнозных 
индексов стоимости строительно-монтажных ра-
бот, оборудования и прочих затрат на дату нача-
ла строительства 

     2,105 2,105 

     

 ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 22,349 6,155 45,108 19,916  28,015 145,033 

2,172 6,556 16,934  2 401 

Подпункт 34.2.  Ин-

струкции 
Средства, учитывающие применение прогнозных 
индексов стоимости строительно-монтажных ра-
бот, оборудования и прочих затрат в период 
нормативной продолжительности строительства 

     1,597 1,597 

     

 ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА В ПРЕДЕЛАХ НОРМАТИВНОЙ ПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

22,349 6,155 45,108 19,916  29,612 146,63 

2,172 6,556 16,934  2 401 

Пункт 35.  Инструкции Налоги и отчисления в соответствии с законода-
тельными актами 

       

     

 НДС   20%      28,821 28,821 

     

 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ 22,349 6,155 45,108 19,916  58,433 175,451 

2,172 6,556 16,934  2 401 

 ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА) 

22,349 6,155 45,108 19,916  58,433 175,451 

2,172 6,556 16,934  2 401 

Пункт 37. Инструк-

ции 
СПРАВОЧНО возвратные суммы   0,124    0,124 

     

 

Руководитель организации     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Таринская О.М. /  

 
Главный инженер проекта     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Рубан А.Н. /  
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Наименование  объекта:      Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, 
улица Поселковая, 15 А/8 
Код  объекта:  37/2024     

О  б  ъ  е  к  т  н  а  я      с  м  е  т  а    №  1 

Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, улица Поселковая, 15 А/8 
Составлена  в  ценах  на  1.02.2024 г. Стоимость    113,447  тысяч белорусских рублей 

Страница  1 

Наименование  работ,  расходов 

Стоимость, тысяч белорусских рублей Общая  стоимость, 
тысяч белорусских 

рублей № локальных смет 
(локальных сметных 

расчетов) 

Заработная 
плата 

Эксплуатация  машин  

и  механизмов 

Материалы,  изделия,  

конструкции 
ОХР  и  ОПР 

Оборудование, 

мебель 
Прочие  средства 

в т.ч. заработная  плата  

машинистов 
транспорт 

Плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоемкость,  
человеко-часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Локальная  смета  
№ 1 

демонтажные работы 1,514 0,429 0,398 1,452   6,148 

0,165 1,168 1,187  176 
Локальная  смета  
№ 2 

общестроительные работы (подземная часть) 1,033 0,046 2,214 0,907   5,182 

0,015 0,24 0,742  101 
Локальная  смета  
№ 3 

общестроительные работы (наземная часть) 18,706 5,365 40,706 16,831   101,019 

1,885 4,98 14,431  1 977 
Локальная  смета  
№ 4 

электроосвещение внутреннее 0,324 0,088 0,236 0,259   1,098 

0,039 0,014 0,177  35 

ИТОГО: 21,577 5,928 
2,104 

43,554 
6,402 

19,449 
16,537 

  113,447 
2289 

 

Главный  инженер  проекта     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. /  

Руководитель  подразделения     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  /   

Составил      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. /  

Проверил      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  /  
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Наименование  объекта:      Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сель-
совет, поселок Червоное, улица Поселковая, 15 А/8 
Код  объекта:       37/2024 
Наименование  здания,  сооружения:       
Шифр здания,  сооружения:      
Комплект чертежей       

Исходные данные по локальной  смете  № 1  на  демонтажные работы 

Страница  1 
Наименование  работы 

Ед.изм. 

№ 
Обосно- 
вание 

Объем работ 

 Ж2-30-50-20 Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. Демонтаж. 

1. 
Е58-4-1 

Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 8/1/580=0,15; 8/2/1=0,12; С999-9900=0; С803-210=0; 0,015 

2. 

Е56-44-1 

Разборка металлических решеток на окна в кирпичных стенах 10 м2 решеток 

К_труд=0,96; К_мех=0,96; К_мат=0; 1/10-110-50-20/245=0,004; 1/10-240-25-55/10=3,1; С102-13200=0; 
С101-159901=0; 

0,75 

 Ж2-40-20 Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. Демонтаж. 

3. 

Е15-423-1 

Разборка облицовки стен из панелей пвх 100 м2 

К_труд=0,36; К_мех=0,36; К_мат=0; 1/10-110-50-5/145=0,29; 1/10-170-10/115=6,3; 1/10-230-5/5=0,016; 
1/10-230-65-45-5/5=101,4; 1/10-240-25-35/240=0,13; 1/10-240-30-30/362=6,63; С102-3410=0; С101-160750=0; 
С101-86726-8=0; С101-63603=0; С101-17500-1=0; С101-15517=0; 

0,358 

 Ж2-60-30 Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Отделочные работы (потолки). Демонтаж. 

4. 
Е63-16-2 

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса  пластиковых панелей 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 8/2/1=0,283; С999-9900=0; 0,1277 

 Ж2-60-40 Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтаж. 

5. 

Е57-1-1 

Разборка кирпичных столбиков под лаги 100 м2 разби-
раемого осно-

вания 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; 8/1/230=0,2; 8/1/250=0,52; 8/2/1=1,8; С999-9900=0; С803-202=0; С803-191=0; 

 0,13 

6. 

Е57-1-2 

Разборка лаг из досок и брусков 100 м2 разби-
раемого осно-

вания 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; 8/1/110=0,4; 8/2/1=0,47; С999-9900=0; С803-148=0; 

 0,13 

7. 

Е57-2-1 

Разборка дощатых покрытий полов 100 м2 разби-
раемого по-

крытия 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; 8/1/110=1,85; 8/2/1=1,33; С999-9900=0; С803-148=0; 

 0,13 

8. 

Е57-2-5 

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 разби-
раемого по-

крытия 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; 8/2/1=0,47; С999-9900=0; 

 0,13 

9. 

Е57-2-8 

Разборка покрытий цементных полов 100 м2 разби-
раемого по-

крытия 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; 8/2/1=4,62; С999-9900=0; 

 0,043 

 Ж2-70 Здание - строительная часть. Кровли. Демонтаж. 

10. 

Е12-91-1 

Разборка выравнивающих стяжек под кровлю без армирования 100 м2 

К_труд=0,36; К_мех=0,36; К_мат=0; 1/10-160-10/190=20; 1/10-280-20/40=1,2; 4/1-4-20-20-10-20/10=3,15; 
С414-2004=0; С412-9005=0; С113-12904-12=0; 

0,745 

11. 

Е46-70-3 

Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 800 мм, глу-

биной резки 300 мм 
100 м 

1/10-280-20/40=3; С412-9005=0; 0,215 

12. 
Е58-4-1 

Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 8/1/580=0,15; 8/2/1=0,12; С999-9900=0; С803-210=0; 0,312 

 Ж2-90-90 Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Другое. Отвоз отходов. 

13. 
 

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ УТОЧНЯЕТСЯ В ХОДЕ РЕМОНТА АКТОМ НА РАЗБОРКУ МАТЕРИАЛОВ  

М070102=0; М060604=0; 0 
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Наименование  объекта:     Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, 
улица Поселковая, 15 А/8 
Код  объекта:     37/2024 

В е д о м о с т ь    о б ъ е м о в    р а б о т    и    р а с х о д а    р е с у р с о в 

на  демонтажные работы 

Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

Ж2-30 Здание - строительная часть. Наружные стены. Демонтаж. 
 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 16,24 

Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 7,38 

   Механизмы   

М050102   Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа 
(7атм) 5 м3/мин 

МАШ.Ч 7,3788 

М330805   Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматиче-
ские (без учета стоимости сжатого воздуха) 

МАШ.Ч 7,3788 

Ж2-30-50-10 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. 
Двери, ворота. Демонтаж. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 5,82 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,31 

   Механизмы   

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,3136 

Ж2-30-50-20 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. 
Окна, витражи. Демонтаж. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 30,74 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,73 

   Механизмы   

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,73416 

М030402   Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т) МАШ.Ч 0,00162 

М040502   Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) МАШ.Ч 0,4896 

М330201   Машины сверлильные электрические МАШ.Ч 2,9664 

   Материалы   

   Материалы  от  разборки   

8/1/580   Металлолом Т 0,00225 

   Мусор   

8/2/1   Строительные отходы и (или) строительный мусор Т 0,0018 

Ж2-40-20 
Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отде-
лочные работы. Демонтаж. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 30,44 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0 

   Механизмы   

М331619   Электролобзик МАШ.Ч 0,4807224 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 1,1650752 

М021104   Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудова-
ния, 16 т 

МАШ.Ч 0,0051552 

   Материалы   

Ж2-60-30 
Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. От-
делочные работы (потолки). Демонтаж. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 10,61 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0 

   Мусор   



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

8/2/1   Строительные отходы и (или) строительный мусор Т 0,0361391 

Ж2-60-40 
Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. 
Демонтаж. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 16,05 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,59 

   Механизмы   

М330805   Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматиче-
ские (без учета стоимости сжатого воздуха) 

МАШ.Ч 0,151704 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,437484 

М050101   Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа 
(7атм) 2,2 м3/мин 

МАШ.Ч 0,151704 

   Материалы  от  разборки   

8/1/110   Доска 40-60 мм М3 0,2925 

8/1/230   Кирпич глиняный обыкновенный 1000 ШТ. 0,026 

8/1/250   Кирпичный бой М3 0,0676 

   Мусор   

8/2/1   Строительные отходы и (или) строительный мусор Т 0,72776 

Ж2-70 Здание - строительная часть. Кровли. Демонтаж. 
 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 49,74 

Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 6,24 

   Механизмы   

М330400   Машины шлифовальные электрозачистные МАШ.Ч 3,71305 

М030402   Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т) МАШ.Ч 0,033696 

М030403   Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кн (т) МАШ.Ч 0,79715 

М050102   Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа 
(7атм) 5 м3/мин 

МАШ.Ч 4,8443 

М330805   Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматиче-
ские (без учета стоимости сжатого воздуха) 

МАШ.Ч 4,8443 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,894 

М031110   Подъемники строительные 0,5 т МАШ.Ч 0,514944 

М111301   Вибратор поверхностный МАШ.Ч 3,2184 

   Материалы   

1/10-280-20/40   Вода М3 0,645 

1/10-170-2/20   Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм ДИСК 1 

   Материалы  от  разборки   

8/1/580   Металлолом Т 0,0468 

   Мусор   

8/2/1   Строительные отходы и (или) строительный мусор Т 0,03744 

Ж2-90-90 
Здание - строительная часть. Другие элементы и кон-
струкции. Другое. Отвоз отходов. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час.  
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,47 

   Механизмы   

М031811   Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т МАШ.Ч 0,464968 

   Перевозка   

С310-50   Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т. 21,955 

С310-51   Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый километр  до расстояния 
240 км.  Класс груза 1. 

т. 21,955 

   Мусор   

8/2/1-5   Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы старой штукатурки) Т 2,24 

8/2/1-1   Строительные отходы и (или) строительный мусор (древесные отходы) м3 0,45 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 
измерения Наименование  ресурсов 

Единица 
измерения 

Количество 
Объем 

1 2 3 4 5 6 

8/2/1-4   Строительные отходы и (или) строительный мусор (бой силикатного камня) Т 3,25 
8/2/1-6   Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы поливинилхлорида и пе-

нопласта на его основе) 
Т 0,005 

8/2/1-7   Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы линолеума поливинилхло-
ридного) 

Т 0,01 

8/2/1-8   Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы бетонных изделий) Т 7,52 
8/2/1-9   Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы рубероида) м3 0,1 
 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Наименование  объекта:      Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, улица Поселко-
вая, 15 А/8 
Код  объекта:       37/2024 
Наименование  здания,  сооружения:       
Шифр здания,  сооружения:      
Комплект чертежей       
 Приложение 1 Инструкции 

Локальная  смета  № 1  на  демонтажные работы 
Составлена в ценах на  01.02.2024 г. Стоимость   6,148 тыс.руб. 

Страница  1 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж2-30.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Демонтаж. 
1. Е46-27-3 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (оконный 

проем) 
М3 122,5 154,62 59,87   277,12 

 1,32 161,7 204,1 79,03   365,8 

Итого  по  Ж2-30.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Демонтаж. 162 204 79 0 0 366 

ОХР и ОПР 208 

Плановая прибыль 170 

Итого по ПТМ : 744 

Ж2-30-50-10.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота. Демонтаж. 

2. Е46-44-3 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и во-
ротных 

100 м2 про-
емов 

956,96 81,48 51,58   1 038,44 
 53,59 4,56 2,89   58,15 

0,056 

Итого  по  Ж2-30-50-10.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота. 
Демонтаж. 

54 5 3 0 0 59 

ОХР и ОПР 49 

Плановая прибыль 40 

Итого по ПТМ : 148 

Ж2-30-50-20.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. Демонтаж. 

3. Е46-44-2 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без 
подоконных досок 

100 м2 про-
емов 

1 591,04 81,48 51,58   1 672,52 
 94,51 4,84 3,06   99,35 

0,0594 

4. Е46-44-1 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с под-
оконными досками 

100 м2 про-
емов 

1 736,36 81,48 51,58   1 817,84 
 124,5 5,84 3,7   130,34 

0,0717 

5. Е58-4-1 Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и 
т.п. 

100 м 125,25 0,09    125,34 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
0,015 2,25     2,25 

6. Е56-44-1 Разборка металлических решеток на окна в кирпичных сте-
нах 

10 м2 ре-
шеток 

99,92 4,36  10,76 1,53 116,57 
 К_мех.=0,96 

К_мат.=0 

К_труд.=0,96 

71,94 3,14    75,08 

0,75 

Итого  по  Ж2-30-50-20.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. 
Демонтаж. 

293 14 7 0 0 307 



Страница  2 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОХР и ОПР 259 

Плановая прибыль 212 

Итого по ПТМ : 778 

Ж2-40-20.  Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. Демонтаж. 

7. Е46-47-3 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кир-
пичных 

100 м2 227,94     227,94 
 0,583 132,89     132,89 

8. Е15-423-1 Разборка облицовки стен из панелей пвх 100 м2 1 162,73 9,13 0,52 1 243,08 175,49 2 590,43 
 К_мех.=0,36 

К_мат.=0 

К_труд.=0,36 

0,358 149,85 1,18 0,07   151,03 

Итого  по  Ж2-40-20.  Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. Де-
монтаж. 

283 1 0 0 0 284 

ОХР и ОПР 245 

Плановая прибыль 200 

Итого по ПТМ : 729 

Ж2-60-30.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Отделочные работы (потолки). Демонтаж. 
9. Е46-47-3 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кир-

пичных 
100 м2 227,94     227,94 

 0,2621 59,74     59,74 

10. Е63-16-2 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой карка-
са  пластиковых панелей 

100 м2 247,74     247,74 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
0,1277 37,96     37,96 

Итого  по  Ж2-60-30.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Отделочные работы 
(потолки). Демонтаж. 

98 0 0 0 0 98 

ОХР и ОПР 85 

Плановая прибыль 69 

Итого по ПТМ : 252 

Ж2-60-40.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтаж. 
11. Е57-1-1 Разборка кирпичных столбиков под лаги 100 м2 раз-

бираемого 
основания 

80,21 0,73 0,46   80,94 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
12,51 0,11 0,07   12,62 

0,13 

12. Е57-1-2 Разборка лаг из досок и брусков 100 м2 раз-
бираемого 
основания 

70,64 4,22 2,67   74,86 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
11,02 0,66 0,42   11,68 

0,13 

13. Е57-2-1 Разборка дощатых покрытий полов 100 м2 раз-
бираемого 
покрытия 

352,72 20,66 13,08   373,38 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
55,02 3,22 2,04   58,24 

0,13 

14. Е57-2-5 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 раз-
бираемого 
покрытия 

104,9 4,66 2,95   109,56 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
16,36 0,73 0,46   17,09 

0,13 



Страница  3 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. Е57-2-8 Разборка покрытий цементных полов 100 м2 раз-

бираемого 
покрытия 

1 107,47 112,83 51,66   1 220,3 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
57,15 5,82 2,67   62,97 

0,043 

Итого  по  Ж2-60-40.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. Демонтаж. 152 11 6 0 0 163 

ОХР и ОПР 136 

Плановая прибыль 112 

Итого по ПТМ : 411 

Ж2-70.  Здание - строительная часть. Кровли. Демонтаж. 

16. Е46-34-4 Разборка стен кирпичных М3 75,89 69,43 26,88   145,32 
 1,93 146,47 134 51,88   280,47 

17. Е12-91-1 Разборка выравнивающих стяжек под кровлю без армиро-
вания 

100 м2 483,3 27,22 17,68 329,66 52,38 892,56 
 К_мех.=0,36 

К_мат.=0 

К_труд.=0,36 

0,745 129,62 7,3 4,74   136,92 

18. Е46-40-1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2 по-
крытия 

143,67 19,94 11,05   163,61 
 107,03 14,86 8,23   121,89 

0,745 

19. Е46-70-3 Резка строительных конструкций бетонорезными машинами 
с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 
800 мм, глубиной резки 300 мм 

100 м 200,67 87,9  4,38  292,95 
 0,215 43,14 18,9  0,94  62,98 

20. 1/10-170-2/20 Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 
230 мм 

ДИСК    25 3,54 28,54 
Материал 1    25 3,54 28,54 

21. Е58-4-1 Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и 
т.п. 

100 м 125,25 0,09    125,34 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
0,312 46,89 0,03    46,92 

Итого  по  Ж2-70.  Здание - строительная часть. Кровли. Демонтаж. 473 175 65 26 4 678 

ОХР и ОПР 465 

Плановая прибыль 381 

Итого по ПТМ : 1 524 

Ж2-90-90.  Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Другое. Отвоз отходов. 

 ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ УТОЧНЯЕТСЯ В ХОДЕ РЕМОНТА АКТОМ НА РАЗБОРКУ МАТЕРИАЛОВ 

22. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (древесные 
отходы) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
 0,0045  1,19 0,31   1,19 

23. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
 0,18     3,06 3,06 

24. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 
километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 

т.     0,18 0,18 
 К_мат.=190 0,18     6,16 6,16 

25. 8/2/1-1 Строительные отходы и (или) строительный мусор (древес-
ные отходы) 

м3    30  30 
Мусор 0,45    13,5  13,5 

26. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (бой силикат-
ного камня) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
 0,0325  8,62 2,24   8,62 

27. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
 11,7     199,13 199,13 



Страница  4 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 

километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 
т.     0,18 0,18 

 К_мат.=190 11,7     400,14 400,14 

29. 8/2/1-4 Строительные отходы и (или) строительный мусор (бой си-
ликатного камня) 

Т    25  25 
Мусор 3,25    81,25  81,25 

30. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (отходы ста-
рой штукатурки) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
 0,014  3,71 0,97   3,71 

31. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
 2,24     38,12 38,12 

32. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 
километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 

т.     0,18 0,18 
 К_мат.=190 2,24     76,61 76,61 

33. 8/2/1-5 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы 
старой штукатурки) 

Т    25 3,54 28,54 
Мусор 2,24    56 7,93 63,93 

34. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (отходы поли-
винилхлорида и пенопласта на его основе) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
 0,0001  0,03 0,01   0,03 

35. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
 0,005     0,09 0,09 

36. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 
километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 

т.     0,18 0,18 
 К_мат.=190 0,005     0,17 0,17 

37. 8/2/1-6 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы 
поливинилхлорида и пенопласта на его основе) 

Т    1 400 197,96 1 597,96 
Мусор 0,005    7 0,99 7,99 

38. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (отходы лино-
леума поливинилхлоридного) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
 0,0001  0,03 0,01   0,03 

39. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
 0,01     0,17 0,17 

40. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 
километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 

т.     0,18 0,18 
 К_мат.=190 0,01     0,34 0,34 

41. 8/2/1-7 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы 
линолеума поливинилхлоридного) 

Т    1 400 197,96 1 597,96 
Мусор 0,01    14 1,98 15,98 

42. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (отходы бе-
тонных изделий) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
 0,02  5,3 1,38   5,3 

43. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
 7,52     127,99 127,99 

44. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 
километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 

т.     0,18 0,18 
 К_мат.=190 7,52     257,18 257,18 

45. 8/2/1-8 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы 
бетонных изделий) 

Т    25 3,54 28,54 
Мусор 7,52    188 26,62 214,62 

46. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (отходы рубе-
роида) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
 0,001  0,27 0,07   0,27 

47. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
 0,3     5,11 5,11 

48. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 
километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 

т.     0,18 0,18 
 К_мат.=190 0,3     10,26 10,26 

49. 8/2/1-9 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы 
рубероида) 

м3    125 17,68 142,68 
Мусор 0,1    12,5 1,77 14,27 

Итого  по  Ж2-90-90.  Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Другое. Отвоз 
отходов. 

0 19 5 372 1 164 1 555 



Страница  5 Единица из-
мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОХР и ОПР  4 

Плановая прибыль  4 

Итого по ПТМ : 1 563 

Всего: 1 514 429 165 398 1 168 3 509 

Всего 6 148  

в.т.ч.  
заработная плата 1 514 

эксплуатация  машин и механизмов 429 
 в.т.ч. заработная плата машинистов 165 

материалы, изделия, конструкции 398 
транспорт 1 168 

ОХР и ОПР  (78.64% * 1,1) 1 452 
плановая прибыль  (70.75%) 1 187 

Затраты труда рабочих 160 
Затраты труда машинистов 16 

Затраты труда от ОХР и ОПР  1 
 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Наименование  объекта:      Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, улица Поселко-
вая, 15 А/8 
Код  объекта:       37/2024 
Наименование  здания,  сооружения:       
Шифр здания,  сооружения:      
Комплект чертежей       

Приложение 9 Инструкции 

Ведомость  ресурсов  к  локальной  смете  № 1  на  демонтажные работы 
Составлена в ценах на 1.02.2024 г.  

Страница: 1 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

Материалы, изделия, конструкции 
1. 1/10-280-20/40 Вода     М3 0,645 1,46 0,94 

2. 1/10-170-2/20 Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм     ДИСК 1 25 25 

3. 8/1/110 Доска 40-60 мм     М3 0,2925 0 0 

4. 8/1/230 Кирпич глиняный обыкновенный     1000 ШТ. 0,026 0 0 

5. 8/1/250 Кирпичный бой     М3 0,0676 0 0 

6. 8/1/580 Металлолом     Т 0,04905 0 0 

7. 8/2/1 Строительные отходы и (или) строительный мусор     Т 0,8031391 0 0 

8. 8/2/1-4 Строительные отходы и (или) строительный мусор (бой силикатного камня)     Т 3,25 25 81,25 

9. 8/2/1-1 Строительные отходы и (или) строительный мусор (древесные отходы)     м3 0,45 30 13,5 

10. 8/2/1-8 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы бетонных изделий)     Т 7,52 25 188 

11. 8/2/1-7 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы линолеума поливинилхлоридного)     Т 0,01 1 400 14 

12. 
8/2/1-6 

Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы поливинилхлорида и пенопласта на его 
основе)     

Т 0,005 1 400 7 

13. 8/2/1-9 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы рубероида)     м3 0,1 125 12,5 

14. 8/2/1-5 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы старой штукатурки)     Т 2,24 25 56 

Машины и механизмы 
15. М111301 Вибратор поверхностный     МАШ.Ч 3,2184 0,23 0,74 

16. М331615 Дрели электрические     МАШ.Ч 1,1650752 0,26 0,3 

17. 
М050101 

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 2,2 
м3/мин     

МАШ.Ч 0,151704 27,05 4,1 

18. 
М050102 

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 5 м3/мин     
МАШ.Ч 12,2231 27,17 332,1 

19. М021104 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т     МАШ.Ч 0,0051552 49,22 0,25 

20. М030403 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кн (т)     МАШ.Ч 0,79715 2,32 1,85 

21. М030402 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т)     МАШ.Ч 0,035316 0,97 0,03 

22. М330201 Машины сверлильные электрические     МАШ.Ч 2,9664 0,49 1,45 

23. М330400 Машины шлифовальные электрозачистные     МАШ.Ч 3,71305 5,09 18,9 

24. 
М330805 

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета 
стоимости сжатого воздуха)     

МАШ.Ч 12,374804 0,49 6,06 

25. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1.     т. 21,955 17,02 373,67 



Страница: 2 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

26. 
С310-51 

Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый километр  до расстояния 240 км.  Класс 
груза 1.  K=190   

т. 21,955 0,18 3,95 

27. М031811 Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т     МАШ.Ч 0,464968 41,17 19,14 

28. М031110 Подъемники строительные 0,5 т     МАШ.Ч 0,514944 12,74 6,56 

29. М331617 Средства малой механизации     МАШ.Ч 2,379244 14,55 34,62 

30. М040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)     МАШ.Ч 0,4896 3,44 1,68 

31. М331619 Электролобзик     МАШ.Ч 0,4807224 1,29 0,62 

 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Исходные данные по локальной  смете  № 2  на  общестроительные работы (подземная часть) 

Страница  1 
Наименование  работы 

Ед.изм. 

№ 
Обосно- 
вание 

Объем работ 

 Ж2-10 Здание - строительная часть. Земляные работы. 

1. 
Е1-162-2 

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы 100 м3 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 0,074 

2. 
Е1-166-1 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы 100 м3 грунта 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 0,046 

 Ж2-20-10 Здание - строительная часть. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции. 

3. 

Е8-3-2 

Устройство щебеночного основания под фундаменты М3 основания 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-280-20/40=0,25; 4/1-5-20-10-10/40=0; 4/1-5-20-10-10/80=1,15; С412-9005=0; 
С412-1273-3=0; 

0,7 

4. 

Е6-1-13 

Устройство фундаментов-столбов бетонных с применением бадьи класс бетона С25/30 100 м3 в деле 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-15/585=0,7; 1/10-130-30/103=0,098; 1/10-160-10/190=75; 
1/10-240-25-35/240=4,95; 1/10-280-20/40=0,18; 2/10-45/10=0,0297; 2/50-35-10/5=65,1; С412-9005=0; С204-2900=0; 
С203-49801=0; С113-12904-12=0; С102-6100=0; С101-96200=0; С101-17500-1=0; М021141=12,2; М021143=0; 

0,0232 

5. 

Е8-12-1 

Армирование кладки стен и других конструкций 
Т металличе-
ских изделий К_труд=1,2; К_мех=1,2; М020130=0; М021141=0,61; 

 0,19268 

6. 

Е6-1-1 

Устройство подливки из цементного раствора М300 100 м3 в деле 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-160-10/190=250; 1/10-280-20/40=1,75; С412-9005=0; С113-12904-12=0; М021141=8,7; 
М021143=0; 

0,00232 

7. 

Е6-11-3 

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из листового прокота Т 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-15/585=0,48; 1/10-140-40/100=0,002; 1/10-140-40/190=0; 1/10-240-25-35/240=60; 
2/10-10/25=0,09; С204-500=0; С102-6100=0; С101-152900=0; С101-17500-1=0; 

0,15458 

 Ж2-20-30 Здание - строительная часть. Фундаменты. Изоляция фундаментов. 

8. 

Е8-4-7 

Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону 
100 м2 изоли-

руемой по-
верхности К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-130-5/143=0; 1/10-130-5/73=0,41; 1/10-135-10-2/90=0,025; 1/10-135-10-5/32=0,053; 

1/10-160-20/15=0,1; С101-129900=0; С101-61200=0; С101-11401=0; С101-7600=0; 0,186 

 Ж2-90-20 Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, рампы пандусы. 

9. 
Е13-73-4 

Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 0,011 

10. 

Е27-253-1 

Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей 

плит вручную 
100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-170-2/30=0,4; 1/10-280-20/40=0,5; С412-9006=0; С412-9005=0; С412-1500-2=0; 
С101-48602=0; М021141=0,49; М021143=0; 

0,011 

 Ж2-90-50 Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Отмостка. 

11. 
Е1-162-2 

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы 100 м3 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 0,011 

12. 

Е11-2-4 

Устройство подстилающих слоев щебеночных М3 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-280-20/40=0,05; 4/1-5-20-10-30/10=0,27; 4/1-5-20-10-30/50=1; С412-9005=0; 
С412-1283-4=0; С412-1283=0; 

0,74 

13. 

Е11-2-9 

Устройство подстилающих слоев бетонных М3 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-20/665=0,001; 1/10-130-5/45=0,002; 1/10-160-20/35=0,04; 1/10-280-20/40=0,35; 
4/1-4-10-20-40/40=0; 4/1-4-10-20-40/90=1,02; С11535=0; С414-1004=0; С412-9005=0; С102-13800=0; С101-128902=0; 
С101-59400=0; 

0,93 
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Наименование  объекта:     Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, 
улица Поселковая, 15 А/8 
Код  объекта:     37/2024 

В е д о м о с т ь    о б ъ е м о в    р а б о т    и    р а с х о д а    р е с у р с о в 

на  общестроительные работы (подземная часть) 

Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

Ж2-20-10 
Здание - строительная часть. Фундаменты. Фундаменты - 
строительные конструкции. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 56,65 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,91 

   Механизмы   

М030101   Автопогрузчики 5 т МАШ.Ч 0,0019488 

М040502   Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) МАШ.Ч 0,3097783 

М110102   Бадьи емкостью 4 м3 МАШ.Ч 0,1676803 

М111100   Вибратор глубинный МАШ.Ч 0,1453248 

М111301   Вибратор поверхностный МАШ.Ч 0,0223555 

М331100   Трамбовки пневматические МАШ.Ч 0,2184 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,4033639 

М021141   Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т МАШ.Ч 0,5049106 

   Материалы   

1/10-110-50-15/
585 

  Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, 3 сорта 

М3 0,0904384 

1/10-130-30/103   Смазка солидол жировой (солидол-ж) Т 0,0022736 

1/10-160-10/190   Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм М2 2,32 

1/10-240-25-35/
240 

  Гвозди строительные КГ 9,38964 

1/10-280-20/40   Вода М3 0,183236 

2/10-10/25   Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 
14 мм 

Т 0,0139122 

2/10-45/10   Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического 
профиля класса вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм 

Т 0,000689 

2/50-35-10/5   Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм М2 1,51032 

2/10-40/5   Каркасы арматурные стальные плоские Т 0,116 

2/10-50/12   Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса S500 Т 0,07668 

4/1-4-20-20-10-3
0/10 

  Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 М3 0,237 

1/10-240-20/15   Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм Т 0,0068 

1/10-260-10-3/2   Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки 
ст3сп, ст3пс, размерами 16-22 мм 

КГ 70,92 

1/10-240-50-16/
5 

  Шайба плоская оцинкованная 1000 ШТ. 0,072 

1/10-260-40-15/
12-10 

  Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 
толщиной 10 мм 

Т 0,05652 

1/10-260-40-15/
12-6 

  Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 
толщиной 6 мм 

Т 0,01914 

4/1-4-10-20-30/9
0 

  Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса с25/30 (в30) М3 2,366 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

4/1-5-20-10-10/8
0 

  Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, 
фракции св. 20 до 40 мм 

М3 0,805 

1/10-140-40/100   Электроды типа э42а диаметром 4 мм Т 0,0003092 

Ж2-20-30 
Здание - строительная часть. Фундаменты. Изоляция фун-
даментов. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 5,16 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,12 

   Механизмы   

М121003   Котлы битумные передвижные 400 л МАШ.Ч 0,801288 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,124992 

   Материалы   

1/10-135-10-2/9
0 

  Битумы нефтяные кровельные марки бнк-90/30 Т 0,00465 

1/10-135-10-5/3
2 

  Топливо дизельное из малосернистых нефтей Т 0,009858 

1/10-160-20/15   Ветошь КГ 0,0186 

1/10-230-50-15/
49 

  Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4 Т 0,0108 

1/10-130-5/73   Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (мбпх), холодная Т 0,07626 

Ж2-90-20 
Здание - строительная часть. Другие элементы и кон-
струкции. Входы, крыльца, рампы пандусы. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 1,82 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,01 

   Механизмы   

М021141   Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т МАШ.Ч 0,006468 

М121010   Виброплита импортного производства МАШ.Ч 0,055044 

М121601   Машины поливомоечные 6000 л МАШ.Ч 0,001848 

М331531   Пила дисковая электрическая МАШ.Ч 0,139392 

   Материалы   

1/10-170-2/30   Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона ШТ. 0,0044 

1/10-280-20/40   Вода М3 0,0055 

4/1-4-20-20-10-2
0/30 

  Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 М3 0,033 

4/1-7-20-30-17/1
10011 

  Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 30 мм, из мелкозернистого бето-
на, серые, однослойные, класс бетона в22,5 

М2 1,12 

1/10-230-15/545   Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) 
работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 1 

КГ 0,3 

Ж2-90-50 
Здание - строительная часть. Другие элементы и кон-
струкции. Отмостка. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 10,3 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,41 

   Механизмы   

М050102   Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа 
(7атм) 5 м3/мин 

МАШ.Ч 0,40848 

М110907   Вибраторы МАШ.Ч 0,53568 

М331101   Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) МАШ.Ч 0,40848 

   Материалы   

1/10-110-50-20/
665 

  Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта М3 0,00093 

1/10-130-5/45   Мастика битумная кровельная горячая Т 0,00186 

1/10-160-20/35   Ткань мешочная 10 М2 0,0372 

1/10-280-20/40   Вода М3 0,3625 

4/1-5-20-10-30/1
0 

  Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм М3 0,1998 

4/1-5-20-10-30/5
0 

  Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм М3 0,74 

4/1-4-10-20-40/9
0 

  Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с25/30 (в30) М3 0,9486 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 
измерения Наименование  ресурсов 

Единица 
измерения 

Количество 
Объем 

1 2 3 4 5 6 

 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Наименование  объекта:      Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, улица Поселко-
вая, 15 А/8 
Код  объекта:       37/2024 
Наименование  здания,  сооружения:       
Шифр здания,  сооружения:      
Комплект чертежей       
 Приложение 1 Инструкции 

Локальная  смета  № 2  на  общестроительные работы (подземная часть) 
Составлена в ценах на  01.02.2024 г. Стоимость   5,182 тыс.руб. 

Страница  1 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж2-10.  Здание - строительная часть. Земляные работы. 
1. Е1-162-2 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях ши-

риной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы 
100 м3 2 401,97     2 401,97 

 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
0,074 213,29     213,29 

2. Е1-166-1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 
группы 

100 м3 
грунта 

947,75     947,75 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
52,32     52,32 

0,046 

Итого  по  Ж2-10.  Здание - строительная часть. Земляные работы. 266 0 0 0 0 266 

ОХР и ОПР 230 

Плановая прибыль 188 

Итого по ПТМ : 684 

Ж2-20-10.  Здание - строительная часть. Фундаменты. Фундаменты - строительные конструкции. 

3. Е8-3-2 Устройство щебеночного основания под фундаменты М3 основа-
ния 

9,76 1,5 0,74 23,41 3,7 38,37 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
8,2 1,26 0,62 16,39 2,59 28,44 

0,7 

4. Е6-1-13 Устройство фундаментов-столбов бетонных с применением 
бадьи класс бетона С25/30 

100 м3 в 
деле 

5 958,21 532,86 179,89 2 510,36 346,97 9 348,4 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
165,88 14,83 5,01 58,24 8,05 247 

0,0232 

5. 4/1-4-10-20-30/90 Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 
мм, класса с25/30 (в30) 

М3    173,09 27,85 200,94 
Материал 2,366    409,53 65,89 475,42 

6. Е8-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций Т металли-
ческих из-

делий 

682,55 26,36 9,11   708,91 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
157,82 6,09 2,11   163,91 

0,19268 

7. 2/10-40/5 Каркасы арматурные стальные плоские Т    3 677,65 223,23 3 900,88 
Материал 0,116    426,61 25,89 452,5 

8. 2/10-50/12 Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций 
из стали класса S500 

Т    2 668,14 161,96 2 830,1 
Материал 0,07668    204,59 12,42 217,01 

9. Е6-1-1 Устройство подливки из цементного раствора М300 100 м3 в 
деле 

1 684,7 372,86 124,72 202,55 27,5 2 287,61 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
4,69 1,04 0,35 0,47 0,06 6,26 

0,00232 

10. 4/1-4-20-20-10-30/1
0 

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 М3    161,1 25,92 187,02 
0,237    38,18 6,14 44,32 

Материал 



Страница  2 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. Е6-11-3 Установка анкерных болтов при бетонировании со связями 

из листового прокота 
Т 1 377,52 24,51 11,88 592,79 58,94 2 053,76 

 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
0,15458 255,52 4,55 2,2 91,63 9,11 360,81 

12. 1/10-260-10-3/2 Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обык-
новенного качества марки ст3сп, ст3пс, размерами 16-22 мм 

КГ    2,65 0,16 2,81 
Материал 70,92    187,94 11,35 199,29 

13. 1/10-260-40-15/12-6 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой 
из стали углеродистой с245 толщиной 6 мм 

Т    2 304,82 139,9 2 444,72 
0,01914    44,11 2,68 46,79 

Материал 

14. 1/10-260-40-15/12-1
0 

Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой 
из стали углеродистой с245 толщиной 10 мм 

Т    2 304,82 139,9 2 444,72 
0,05652    130,27 7,91 138,18 

Материал 

15. 1/10-240-50-16/5 Шайба плоская оцинкованная 1000 ШТ.    35 4,95 39,95 
Материал 0,072    2,52 0,36 2,88 

16. 1/10-240-20/15 Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм Т    7 810 1 104,33 8 914,33 
Материал 0,0068    53,11 7,51 60,62 

Итого  по  Ж2-20-10.  Здание - строительная часть. Фундаменты. Фундаменты - строительные кон-
струкции. 

592 28 10 1 664 160 2 444 

ОХР и ОПР 521 

Плановая прибыль 426 

Итого по ПТМ : 3 391 

Ж2-20-30.  Здание - строительная часть. Фундаменты. Изоляция фундаментов. 

17. Е8-4-7 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная би-
тумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой клад-
ки, кирпичу, бетону 

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности 

257,61 20,75 5,16 1 591,71 225,06 2 095,13 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
57,5 4,63 1,15 296,06 41,86 400,05 

0,186 

18. 1/10-230-50-15/49 Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4 Т    5 312,51 751,19 6 063,7 
Материал 0,0108    57,38 8,11 65,49 

Итого  по  Ж2-20-30.  Здание - строительная часть. Фундаменты. Изоляция фундаментов. 58 5 1 353 50 466 

ОХР и ОПР 51 

Плановая прибыль 41 

Итого по ПТМ : 558 

Ж2-90-20.  Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Входы, крыльца, рампы пандусы. 

19. Е13-73-4 Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона 100 м2 29,84     29,84 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
0,011 0,39     0,39 

20. 1/10-230-15/545 Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для 
наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), одно-
компонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 1 

КГ    4,45 0,63 5,08 
Материал 0,3    1,33 0,19 1,52 

21. Е27-253-1 Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с 
наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм 
включительно с подачей плит вручную 

100 м2 1 324,94 44,24 7,85 1,83 0,16 1 371,17 
 К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 
0,011 17,49 0,58 0,1 0,02  18,09 

22. 4/1-4-20-20-10-20/3
0 

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 М3    132,22 21,27 153,49 
0,033    4,36 0,7 5,06 

Материал 



Страница  3 Единица из-
мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23. 4/1-7-20-30-17/1100

11 
Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 30 мм, 
из мелкозернистого бетона, серые, однослойные, класс бе-
тона в22,5 

М2    18,99 2,21 21,2 
1,12    21,27 2,48 23,75 

Материал 

Итого  по  Ж2-90-20.  Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Входы, 
крыльца, рампы пандусы. 

18 1 0 27 3 49 

ОХР и ОПР 16 

Плановая прибыль 13 

Итого по ПТМ : 78 

Ж2-90-50.  Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Отмостка. 
24. Е1-162-2 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях ши-

риной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы 
100 м3 2 401,97     2 401,97 

 К_мех.=1,2 
К_труд.=1,2 

0,011 31,71     31,71 

25. Е11-2-4 Устройство подстилающих слоев щебеночных М3 34,35 12,58 4,93 27,28 4,38 78,59 
 К_мех.=1,2 
К_труд.=1,2 

0,74 30,5 11,17 4,38 20,19 3,24 65,1 

26. Е11-2-9 Устройство подстилающих слоев бетонных М3 33,71 0,37  160,99 25,76 220,83 
 К_мех.=1,2 
К_труд.=1,2 

0,93 37,62 0,41  149,72 23,96 211,71 

Итого  по  Ж2-90-50.  Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Отмостка. 100 12 4 170 27 309 

ОХР и ОПР 90 

Плановая прибыль 74 

Итого по ПТМ : 473 

Всего: 1 033 46 15 2 214 240 3 533 

Всего 5 182  

в.т.ч.  
заработная плата 1 033 

эксплуатация  машин и механизмов 46 
 в.т.ч. заработная плата машинистов 15 

материалы, изделия, конструкции 2 214 
транспорт 240 

ОХР и ОПР  (78.64% * 1,1) 907 
плановая прибыль  (70.75%) 742 

Затраты труда рабочих 99 
Затраты труда машинистов  1 

Затраты труда от ОХР и ОПР  1 
 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Приложение 9 Инструкции 

Ведомость  ресурсов  к  локальной  смете  № 2  на  общестроительные работы (подземная часть) 
Составлена в ценах на 1.02.2024 г.  

Страница: 1 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

Материалы, изделия, конструкции 
1. 4/1-4-10-20-40/9

0 
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с25/30 (в30)     

М3 0,9486 153,86 145,95 

2. 4/1-4-10-20-30/9
0 

Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса с25/30 (в30)     
М3 2,366 173,09 409,53 

3. 
1/10-135-10-2/90 

Битумы нефтяные кровельные марки бнк-90/30     
Т 0,00465 1 930 8,97 

4. 1/10-160-20/15 Ветошь     КГ 0,0186 1,59 0,03 

5. 1/10-280-20/40 Вода     М3 0,551236 1,46 0,8 

6. 1/10-240-20/15 Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм     Т 0,0068 7 810 53,11 

7. 1/10-240-25-35/2
40 

Гвозди строительные     
КГ 9,38964 3,3 30,99 

8. 
1/10-230-15/545 

Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимер-
ная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 1     

КГ 0,3 4,45 1,33 

9. 1/10-110-50-20/6
65 

Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта     
М3 0,00093 113,97 0,11 

10. 1/10-110-50-15/5
85 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта     
М3 0,0904384 150 13,57 

11. 2/10-10/25 Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм     Т 0,0139122 3 452,83 48,04 

12. 
2/10-45/10 

Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса 
вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм     

Т 0,000689 3 139,65 2,16 

13. 2/10-40/5 Каркасы арматурные стальные плоские     Т 0,116 3 677,65 426,61 

14. 1/10-170-2/30 Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона     ШТ. 0,0044 2,74 0,01 

15. 1/10-130-5/45 Мастика битумная кровельная горячая     Т 0,00186 1 200 2,23 

16. 1/10-130-5/73 Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (мбпх), холодная     Т 0,07626 3 480 265,38 

17. 
1/10-160-10/190 

Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм     
М2 2,32 0,8 1,86 

18. 4/1-7-20-30-17/1
10011 

Плиты бетонные тротуарные, квадратные, толщиной 30 мм, из мелкозернистого бетона, серые, одно-
слойные, класс бетона в22,5     

М2 1,12 18,99 21,27 

19. 
1/10-260-10-3/2 

Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки ст3сп, ст3пс, 
размерами 16-22 мм     

КГ 70,92 2,65 187,94 

20. 1/10-260-40-15/1
2-10 

Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 толщиной 10 
мм     

Т 0,05652 2 304,82 130,27 



Страница: 2 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

21. 1/10-260-40-15/1
2-6 

Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 толщиной 6 мм     
Т 0,01914 2 304,82 44,11 

22. 1/10-230-50-15/4
9 

Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4     
Т 0,0108 5 312,51 57,38 

23. 4/1-4-20-20-10-2
0/30 

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200     
М3 0,033 132,22 4,36 

24. 4/1-4-20-20-10-3
0/10 

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300     
М3 0,237 161,1 38,18 

25. 2/10-50/12 Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса S500     Т 0,07668 2 668,14 204,59 

26. 
1/10-130-30/103 

Смазка солидол жировой (солидол-ж)     
Т 0,0022736 2 829,59 6,43 

27. 1/10-160-20/35 Ткань мешочная     10 М2 0,0372 25,63 0,95 

28. 
1/10-135-10-5/32 

Топливо дизельное из малосернистых нефтей     
Т 0,009858 2 198,15 21,67 

29. 
1/10-240-50-16/5 

Шайба плоская оцинкованная     
1000 ШТ. 0,072 35 2,52 

30. 4/1-5-20-10-10/8
0 

Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 3 группы, фракции св. 20 до 40 
мм     

М3 0,805 20,04 16,13 

31. 4/1-5-20-10-30/5
0 

Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм     
М3 0,74 21,6 15,98 

32. 4/1-5-20-10-30/1
0 

Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм     
М3 0,1998 20,76 4,15 

33. 2/50-35-10/5 Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм     М2 1,51032 30,08 45,43 

34. 
1/10-140-40/100 

Электроды типа э42а диаметром 4 мм     
Т 0,0003092 6 020 1,86 

Машины и механизмы 
35. М030101 Автопогрузчики 5 т     МАШ.Ч 0,0019488 32,63 0,06 

36. М110102 Бадьи емкостью 4 м3     МАШ.Ч 0,1676803 0,38 0,06 

37. М111100 Вибратор глубинный     МАШ.Ч 0,1453248 1,17 0,17 

38. М111301 Вибратор поверхностный     МАШ.Ч 0,0223555 0,23 0,01 

39. М110907 Вибраторы     МАШ.Ч 0,53568 0,78 0,42 

40. М121010 Виброплита импортного производства     МАШ.Ч 0,055044 3,08 0,17 

41. М050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 5 м3/мин     МАШ.Ч 0,40848 27,17 11,1 
42. М121003 Котлы битумные передвижные 400 л     МАШ.Ч 0,801288 3,51 2,81 

43. М021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т     МАШ.Ч 0,5113786 40,12 20,52 

44. М121601 Машины поливомоечные 6000 л     МАШ.Ч 0,001848 49,13 0,09 

45. М331531 Пила дисковая электрическая     МАШ.Ч 0,139392 0,46 0,06 

46. М331617 Средства малой механизации     МАШ.Ч 0,5283559 14,55 7,69 

47. М331100 Трамбовки пневматические     МАШ.Ч 0,2184 1,32 0,29 

48. М331101 Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)     МАШ.Ч 0,40848 0,17 0,07 

49. М040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)     МАШ.Ч 0,3097783 3,44 1,07 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 



 



https://BelStroyka.by/   верс. 1.22.12  

Наименование  объекта:      Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сель-
совет, поселок Червоное, улица Поселковая, 15 А/8 
Код  объекта:       37/2024 
Наименование  здания,  сооружения:       
Шифр здания,  сооружения:      
Комплект чертежей       

Исходные данные по локальной  смете  № 3  на  общестроительные работы (наземная часть) 

Страница  1 
Наименование  работы 

Ед.изм. 

№ 
Обосно- 

вание 
Объем работ 

 Ж2-30-10 Здание - строительная часть. Наружные стены. Наружные стены - строительные конструкции. 

1. 
Е46-22-1 

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 М3 

4/1-4-20-20-20-10/20=0,24; С414-2008=0; С413-1036-4=0; 2,4 

2. 
Е53-33-1 

Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (лист АР-12, узел 4) Т 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-140-40/100=0,009; 1/10-140-40/195=0; С101-153000=0; 0,0923 

3. 
Е13-16-6 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/55-50-25/50=0,009; С113-7700=0; С113-2100=0; 0,027 

4. 
Е13-26-6 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-230-45-10/155=0,009; 1/10-230-50-15/95=0,0014; С113-24600=0; С101-129200=0; 0,027 

 Ж2-30-40-20 Здание - строительная часть. Наружные стены. Каркас - строительные конструкции. Металлический. 

5. 

Е9-17-1 

Монтаж колонн К-1-К-4 Т конструкций 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-5/85=0,00103; 1/10-135-20/40=0,2; 1/10-135-20/60=1; 1/10-140-40/100=0,0008; 

1/10-180-20/64=0,02; 1/10-230-50-15/49=6E-5; 1/10-240-25-35/240=0,01; 1/10-260-200/11=3E-5; 

1/55-50-25/50=0,00031; С552-804-1=0; С113-15600=0; С113-2100=0; С110-900=0; С102-2300=0; С101-151400=0; 

С101-102600=0; С101-79700=0; С101-32400=0; С101-17500-1=0; С101-6400-1=0; М021141=2,13; М021143=0; 

М021244=0; 

1,55346 

6. 

Е9-24-1 

Монтаж связей и распорок Р-1, Р-2 Т конструкций 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-5/85=0,00103; 1/10-135-20/40=0,2; 1/10-135-20/60=1; 1/10-140-40/100=0,0008; 

1/10-230-50-15/49=6E-5; 1/10-240-25-35/240=0,01; 1/10-260-200/11=3E-5; 1/55-50-25/50=0,00031; С113-15600=0; 

С113-2100=0; С110-900=0; С102-2300=0; С101-151400=0; С101-102600=0; С101-79700=0; С101-32400=0; 

С101-17500-1=0; С101-6400-1=0; М021141=4,37; М021143=0; М021245=0; М021244=0; 

0,49016 

7. 
Е13-16-6 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/55-50-25/50=0,009; С113-7700=0; С113-2100=0; 0,512 

8. 
Е13-26-6 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-230-45-10/155=0,009; 1/10-230-50-15/95=0,0014; С113-24600=0; С101-129200=0; 0,512 

 Ж2-30-30-30 Здание - строительная часть. Наружные стены. Отделочные работы. Облицовочные работы. 

9. 

Е8-4-9 

Гидроизоляция боковая оклеечная по кирпичным стенам в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов 100 м2 изоли-

руемой по-

верхности 
1/10-115-5/330=114; 1/10-115-5/96=0; 1/10-135-20/75=34; С101-86235-1=0; С101-82511=0; 

 0,53 

10. 

Е10-32-1 

Установка каркаса из брусьев по кирпичным стенам М3 

1/10-110-50-5/265=0,56; 1/10-110-50-5/285=0,49; 1/10-260-500-5/5=0,04; С102-3200=0; С102-2800=0; С101-78200-2=0; 

М021141=0,14; М021143=0; 
1,2 

11. 

Е9-78-1 

Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м 
100 м2 по-

верхности стен 1/10-150-15/5=0,12; 1/10-230-45-10/225=0,00045; 1/10-240-15/400=5,8; 1/10-240-50-16/15=0,34; С552-5003=0; 

С113-24604=0; С101-149004=0; С101-82881-16=0; С101-24301=0; С101-11602-25=0; М021141=18,92; М021244=0; 

М031001=22,41; М031005=0; 2,128 

12. 

Е26-132-1 

Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей элементами покрытия из листового металла  цилиндрическая 

и плоская поверхность 
10 м2 

1/10-240-15/250=0,15; С101-11602-15=0; 0,59 

13. 
Е26-82-1 

Установка цокольной планки 100 м 

1/10-170-10/135=4,29; 1/10-240-30-50/50=3; С101-155114-1=0; С101-86726-20=0; 0,314 

14. 

Е10-271-3 

Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "эк-1" для обеспечения I группы 

огнезащитной эффективности, вручную 
100 м2 обра-

батываемой 

поверхно 1/55-20-25/60=52,8; С113-7818=0; 

 0,96 

15. 

Е69-20-2 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ 100 м2 верти-

кальной про-

екции 
2/20-40-35/30=0,035; 2/50-35-10/20=3,4; С203-49804=0; С201-25701=0; С102-1301=0; 

 1,6 

 Ж2-30-50-10 Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота. 

16. 

Е9-343-2 

Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 100 м2 прое-

мов 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-15/225=0,015; 1/10-110-50-15/265=0,028; 1/10-130-15/107=13,64; 

1/10-135-30/61=21,315; 1/10-170-10/165=7,8; 1/10-170-10/35=2,34; 1/10-240-30-45/11=46,8; С116-1738=0; 

С102-11600=0; С102-10800=0; С101-86726-38=0; С101-86723=0; С101-21603=0; С101-15501=0; 
0,036 

 Ж2-40-60-10 Здание - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота. 



Страница  2 
Наименование  работы 

Ед.изм. 

№ 
Обосно- 

вание 
Объем работ 

17. 

Е9-343-2 

Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 100 м2 прое-

мов К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-15/225=0,015; 1/10-110-50-15/265=0,028; 1/10-130-15/107=13,64; 

1/10-135-30/61=21,315; 1/10-170-10/165=7,8; 1/10-170-10/35=2,34; 1/10-240-30-45/11=46,8; С116-1738=0; 

С102-11600=0; С102-10800=0; С101-86726-38=0; С101-86723=0; С101-21603=0; С101-15501=0; 
0,02 

 Ж2-30-50-20 Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. 

18. 

Е10-100-3 

Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-240-30-35/20=0,24; 1/10-240-55-10/30=0,00028; 1/10-240-55-10/45=0,00223; 

С101-148200=0; С101-148000=0; С101-15500-12=0; 
0,0242 

19. 

Е10-100-4 

Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-240-30-35/20=0,24; 1/10-240-55-10/30=0,00028; 1/10-240-55-10/45=0,00223; 

С101-148200=0; С101-148000=0; С101-15500-12=0; 
0,0807 

20. 

Е10-101-2 

Установка окон из пвх со стеклопакетами в каркас металлический с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 2 м2 
100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-240-30-35/20=1,06; 1/10-240-55-10/30=0,00125; 1/10-240-55-10/45=0,00986; 

С101-148200=0; С101-148000=0; С101-15500-12=0; 
0,0604 

21. 

Е10-103-1 

Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-130-15/107=18,5; 1/10-135-30/70=8,13; 1/10-235-20/100=105; 1/10-235-20/324=105; 

С101-79100-1=0; С101-51521-2=0; С101-51512-7=0; С101-21603=0; 
0,238 

22. 

Е10-117-1 

Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных балконных) блоков в прое-

мы кирпичных стен 
100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 0,204 

23. 

Е10-280-1 

Установка подоконных досок 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-5/365=0,16; 1/10-130-15/107=0,33; 1/10-135-30/70=26,25; 1/10-235-20/772=0,091; 

2/40-30/15=133; С203-52450=0; С102-2500=0; С101-79100-1=0; С101-51509-2=0; С101-21603=0; 
0,044 

24. 

Е12-134-6 

Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из пвх 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-130-15/107=10,7; 1/10-170-10/15=2; 1/10-170-10/165=3,6; 1/10-235-25/25=2,47; 

1/10-240-30-45/13=0,4; 1/10-240-55-20/40=0,35; С101-149008=0; С101-136600=0; С101-86726-38=0; С101-86721=0; 

С101-21603=0; С101-15503=0; 
0,015 

25. 
Е56-44-1 

Установка металлических решеток на окна в кирпичных стенах 10 м2 решеток 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-20/245=0,004; 1/10-240-25-55/10=3,1; С102-13200=0; С101-159901=0; 0,75 

 Ж2-40-20 Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. 

26. 

Е15-61-3 

Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону 100 м2 ошту-

катуриваемой 

поверх 
1/10-230-55-5/22=0,12; 1/10-260-380/2=5,54; С101-87400=0; С101-21903=0; С101-17900=0; 

 1,578 

27. 

Е15-65-1 

Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню 100 м2 ошту-

катуриваемой 

поверх 
4/1-4-20-10-10-10/20=0,1; С414-2013=0; 

 0,084 

28. 
Е26-85-1 

Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов 100 м 

1/10-280-20/40=0,0032; С412-9005=0; С101-130600=0; 0,634 

29. 
Е26-130-1 

Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов 100 м2 

1/10-120-220-70/22=130; 1/10-280-20/40=0,18; С412-9005=0; С104-10001=0; 1,662 

30. 
Е15-287-1 

Установка и снятие малярной ленты с лесов 100 м 

1/10-235-20/772=5,25; С101-51509-2=0; 1,1 

31. 

Е15-311-1 

Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз (помещение 1, 2) 100 м2 по-

верхности 

1/10-160-20/15=0,06; 1/10-180-20/113=0,4; 1/10-230-35/47=0,81; 1/10-230-60-40/5=0,0605; 1/10-280-10/20=4; 

1/10-280-20/40=0,059; С412-9005=0; С113-3601=0; С101-138036=0; С101-62300=0; С101-11401=0; С101-11099=0; 
0,542 

32. 

Е15-314-2 

Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям 

(помещение 1, 2) 
100 м2 

1/10-180-20/113=3; 1/10-230-40-10/64=35; 1/10-280-20/40=0,04; С412-9005=0; С101-33710=0; С101-11099=0; 0,542 

33. 

Е15-311-1 

Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз (помещение 3) 100 м2 по-

верхности 

1/10-160-20/15=0,06; 1/10-180-20/113=0,4; 1/10-230-35/47=0,81; 1/10-280-10/20=4; 1/10-280-20/40=0,059; 

С412-9005=0; С113-3601=0; С101-138036=0; С101-62300=0; С101-11401=0; С101-11099=0; 
1,09 

34. 

Е15-314-2 

Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям 

(помещение 3) 
100 м2 

1/10-180-20/113=3; 1/10-230-40-10/64=35; 1/10-280-20/40=0,04; С412-9005=0; С101-33710=0; С101-11099=0; 1,09 

35. 

Е69-22-1 

Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м 100 м2 гори-

зонтальной 

проекции 
2/20-40-35/30=0,029; 2/50-35-10/20=5,5; С203-49804=0; С201-25701=0; С102-1301=0; 

 0,48 

 Ж2-60-30 Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Отделочные работы (потолки). 

36. 

Е15-61-4 

Оштукатуривание улучшенное поверхностей потолков цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону 100 м2 ошту-

катуриваемой 

поверх 
1/10-230-55-5/22=0,1; 1/10-260-380/2=5,54; С101-87400=0; С101-21903=0; С101-17900=0; 

 0,6501 

37. 

Е15-311-3 

Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз (помещения 1, 2) 100 м2 по-

верхности 

1/10-160-20/15=0,06; 1/10-180-20/113=0,4; 1/10-230-35/47=0,9; 1/10-230-60-40/5=0,0653; 1/10-280-10/20=4,5; 

1/10-280-20/40=0,06; С412-9005=0; С113-3601=0; С101-138036=0; С101-62300=0; С101-11401=0; С101-11099=0; 
0,1621 
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38. 
Е15-315-1 

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (помещения 1, 2) 100 м2 

1/10-180-20/113=3; 1/10-230-40-10/64=35; 1/10-280-20/40=0,04; С412-9005=0; С101-33710=0; С101-11099=0; 0,1621 

39. 

Е15-311-3 

Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз (помещение 3) 100 м2 по-

верхности 

1/10-160-20/15=0,06; 1/10-180-20/113=0,4; 1/10-230-35/47=0,9; 1/10-280-10/20=4,5; 1/10-280-20/40=0,06; 

С412-9005=0; С113-3601=0; С101-138036=0; С101-62300=0; С101-11401=0; С101-11099=0; 
0,488 

40. 
Е15-315-1 

Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (помещения 3) 100 м2 

1/10-180-20/113=3; 1/10-230-40-10/64=35; 1/10-280-20/40=0,04; С412-9005=0; С101-33710=0; С101-11099=0; 0,488 

 Ж2-60-40 Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. 

41. 
 

ПОМЕЩЕНИЕ ПОЗ. 1  

М070102=0; М060604=0; 0 

42. 
Е51-3-1 

Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта 100 м3 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-20/785=0,47; 1/10-240-25-35/70=0,003; С102-8200=0; С101-17500=0; 0,07 

43. 

Е11-2-4 

Устройство подстилающих слоев щебеночных М3 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-280-20/40=0,05; 4/1-5-20-10-30/10=0,27; 4/1-5-20-10-30/50=1; С412-9005=0; 

С412-1283-4=0; С412-1283=0; 
0,78 

44. 

Е11-2-9 

Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона марки С8/10 толщиной 80 мм М3 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-20/665=0,001; 1/10-130-5/45=0,002; 1/10-160-20/35=0,04; 1/10-280-20/40=0,35; 

4/1-4-10-20-40/120=1,02; 4/1-4-10-20-40/40=0; С11535=0; С414-1004=0; С412-9005=0; С102-13800=0; 

С101-128902=0; С101-59400=0; 
1,04 

45. 

Е11-11-11 

Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 (40) мм по бетонному основанию р-р М200 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-160-20/35=0,4; 1/10-280-20/40=0,6; 4/1-4-20-20-10-20/10=0; 4/1-4-20-20-10-20/30=2,04; 

6/20-20-10/10=0,27; С414-2004=0; С412-9005=0; С103-100=0; С101-128902=0; 
0,13 

46. 

Е11-11-13 

Устройство цементно-песчаных стяжек  добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, 

е11-11-12 
100 м2 

К_труд=4,8; К_мех=4,8; 4/1-4-20-20-10-20/10=0; 4/1-4-20-20-10-20/30=0,51; С414-2004=0; 0,13 

47. 

Е11-52-1 

Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-160-20/15=0,5; 1/10-230-60-35/47=0,5; С101-138064=0; С101-11401=0; М020130=0; 

М021141=0,19; 
0,13 

48. 
 

ПОМЕЩЕНИЕ ПОЗ. 2  

М070102=0; М060604=0; 0 

49. 
Е13-73-4 

Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 0,043 

50. 

Е11-11-11 

Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 (40*) мм по бетонному основанию р-р М200 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-160-20/35=0,4; 1/10-280-20/40=0,6; 4/1-4-20-20-10-20/10=2,04; 6/20-20-10/10=0,27; 

С414-2004=0; С412-9005=0; С103-100=0; С101-128902=0; 
0,043 

51. 

Е11-11-13 

Устройство цементно-песчаных стяжек  добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, 

е11-11-12 
100 м2 

К_труд=4,8; К_мех=4,8; 4/1-4-20-20-10-20/10=0,51; С414-2004=0; 0,043 

52. 

Е11-52-1 

Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-160-20/15=0,5; 1/10-230-60-35/47=0,5; С101-138064=0; С101-11401=0; М020130=0; 

М021141=0,19; 
0,043 

53. 
 

ЦОКОЛЬ H=0,15 м  

М070102=0; М060604=0; 0 

54. 
Е15-300-2 

Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-160-20/15=0,5; 1/10-280-20/40=0,38; С412-9005=0; С101-26302=0; С101-11401=0; 0,03 

 Ж2-70-30 Здание - строительная часть. Кровли. Конструктивные элементы стропильной системы. 

55. 

Е9-24-1 

Монтаж балок БМ-1 Т конструкций 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-5/85=0,00103; 1/10-135-20/40=0,2; 1/10-135-20/60=1; 1/10-140-40/100=0,0008; 

1/10-230-50-15/49=6E-5; 1/10-240-25-35/240=0,01; 1/10-260-200/11=3E-5; 1/55-50-25/50=0,00031; С113-15600=0; 

С113-2100=0; С110-900=0; С102-2300=0; С101-151400=0; С101-102600=0; С101-79700=0; С101-32400=0; 

С101-17500-1=0; С101-6400-1=0; М021141=4,37; М021143=0; М021245=0; М021244=0; 

0,5203 

56. 

Е9-25-1 

Монтаж прогонов П-1 Т конструкций 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-110-50-5/85=0,00103; 1/10-135-20/40=0,2; 1/10-135-20/60=1; 1/10-140-40/100=0,0008; 

1/10-230-50-15/49=6E-5; 1/10-240-25-35/240=0,01; 1/10-260-200/11=3E-5; 1/55-50-25/50=0,00031; С113-15600=0; 

С113-2100=0; С110-900=0; С102-2300=0; С101-151400=0; С101-102600=0; С101-79700=0; С101-32400=0; 

С101-17500-1=0; С101-6400-1=0; М021141=1,76; М021143=0; М021245=0; 

0,4471 

57. 
Е13-16-6 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 (БМ-1, П-1) 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/55-50-25/50=0,009; С113-7700=0; С113-2100=0; 0,38 

58. 
Е13-26-6 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (БМ-1, П-1) 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-230-45-10/155=0,009; 1/10-230-50-15/95=0,0014; С113-24600=0; С101-129200=0; 0,38 

59. 

Е10-211-1 

Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы 10 м3 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-115-5/355=60,11; 1/10-170-10/175=12,09; 1/10-170-10/225=3,9; 1/10-240-20/54=0,0023; 

1/10-240-25-35/70=0,00216; 1/10-240-25-35/90=0,00519; 1/10-240-50-10/24=0,0364; 1/10-240-50-16/5=0,0351; 

С101-149003-1=0; С101-139301=0; С101-86726-68=0; С101-86726-39=0; С101-86114=0; С101-17600=0; 

С101-17500=0; С101-13100=0; М021141=2,01; М021143=0; 

0,0894 
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60. 

Е10-212-1 

Установка стропил 100 м2 ската 
крыши 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-140-40/110=0,0006; 1/10-170-10/115=0,43; 1/10-170-10/175=0,39; 1/10-170-2/40=1,2; 
1/10-240-10-10/125=0,0033; 1/10-240-25-35/90=0,00539; 1/10-240-40/92=1,7; 1/10-260-210-1/90=3,85; 
2/10-10/20=0,00175; С204-400=0; С101-151500=0; С101-88113=0; С101-86726-39=0; С101-86726-8=0; 
С101-81402-1=0; С101-48603=0; С101-17600=0; С101-10110-10=0; М021141=0,67; М021143=0; 

1,048 

61. 

Е10-12-2 

Подшивка карниза досками 
100 м2 потол-

ков 

62. 

Е12-15-306 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки 100 м2 изоли-
руемой по-
верхности 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; С113-12904-12=0; С101-129900=0; С101-59400=0; М121003=0; М020130=0; 

 1,048 

63. 

Е10-5-1 

Устройство контробрешетки М3 древесины 
в конструкции 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-230-5/75=0,00301; 1/10-240-25-35/240=3,98; С102-8100=0; С102-6000=0; С102-2800=0; 
С101-112800=0; С101-85801=0; С101-23612=0; С101-17500-1=0; С101-8900=0; М021141=0,45; М021143=0; 

0,158 

64. 

Е10-213-1 

Устройство обрешетки для наслонной стропильной системы 
100 м2 ската 

крыши 

65. 

Е10-271-3 

Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "эк-1" для обеспечения I группы 

огнезащитной эффективности, вручную 
100 м2 обра-
батываемой 

поверхно К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/55-20-25/60=52,8; С113-7818=0; 

 2,62 

 Ж2-70-10-60 Здание - строительная часть. Кровли. Кровли - строительные конструкции. Из черепицы, битумных и би-
тумно-полимерных плиток, из поликарбонатных листов, из листов профилирован. 

66. 

Е12-117-1 

Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-170-10/15=2; 1/10-230-40-5/5=1; 1/10-240-55-20/100=0,67; С101-149005=0; 
С101-86721=0; С101-48505=0; М021141=0,1; М021143=0; 

1,414 

67. 

Е12-119-1 

Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием 

гофра 
100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-130-15/107=1,11; 1/10-170-10/115=1; 1/10-170-10/15=1; 1/10-170-2/30=0,03; 
1/10-230-40-5/5=0,5; 1/10-240-30-50/20=2; 1/10-240-55-20/100=0,35; 4/1-4-20-20-10-20/10=0,07; С414-2004=0; 
С101-149005=0; С101-86726-8=0; С101-86721=0; С101-48602=0; С101-48505=0; С101-21603=0; С101-15510=0; 

0,0705 

68. 

Е12-121-1 

Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-115-25/30=105; 1/10-170-10/15=1; 1/10-240-55-20/100=0,35; С101-149005=0; 
С101-86721=0; С101-63605=0; М031001=12,5; М031004=0; 

0,4473 

69. 

Е12-121-1 

Установка уголков 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-170-10/15=1; 1/10-240-55-20/100=0,35; С101-149005=0; С101-86721=0; С101-63605=0; 
М031001=12,5; М031004=0; 

1,122 

70. 

Е12-122-1 

Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-170-10/15=3,8; 1/10-230-40-5/5=1,5; 1/10-240-55-20/100=1,26; С101-149005=0; 
С101-86721=0; С101-48505=0; М031001=20,2; М031004=0; 

0,3576 

71. 

Е12-123-1 

Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием 

гофра 
100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-115-25/180=105; 1/10-170-10/15=1,2; 1/10-230-40-5/5=0,6; 1/10-240-55-20/100=0,2; 
1/10-240-55-20/150=0,2; С101-149007=0; С101-149005=0; С101-86721=0; С101-63604=0; С101-48505=0; 
М031001=11,2; М031004=0; 

0,205 

72. 

Е12-128-1 

Установка снегозадержателя для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра 10 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-230-40-5/5=0,11; 1/10-240-55-20/100=0,035; 1/10-240-55-20/150=0,035; С101-149007=0; 
С101-149005=0; С101-48505=0; 

2,58 

 Ж2-70-90 Здание - строительная часть. Кровли. Другое. Водосток. 

73. 

Е12-124-1 

Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-170-10/15=1,8; 1/10-230-40-5/5=0,5; 1/10-240-55-20/150=0,6; С101-149007=0; 
С101-86721=0; С101-48505=0; М031001=14,6; М031004=0; 

0,2589 

74. 

Е12-125-1 

Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-170-10/135=0,5; 1/10-240-30-50/60=1,08; С101-86726-20=0; С101-15512=0; 
М031001=13,3; М031004=0; 

0,208 
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Наименование  объекта:     Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, 
улица Поселковая, 15 А/8 
Код  объекта:     37/2024 

В е д о м о с т ь    о б ъ е м о в    р а б о т    и    р а с х о д а    р е с у р с о в 

на  общестроительные работы (наземная часть) 

Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

Ж2-30-10 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Наружные 
стены - строительные конструкции. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 56,8 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 1,06 

   Механизмы   

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,9454044 

М030401   Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т) МАШ.Ч 0,0199368 

М040502   Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) МАШ.Ч 0,0897156 

М050101   Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа 
(7атм) 2,2 м3/мин 

МАШ.Ч 0,1118676 

М330805   Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматиче-
ские (без учета стоимости сжатого воздуха) 

МАШ.Ч 0,1118676 

М340101   Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощ-
ностью 1 квт 

МАШ.Ч 0,067392 

   Материалы   

4/1-4-20-20-20-1
0/20 

  Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 М3 0,626 

4/1-6-20-10-10/2
0 

  Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочно-
сти м150, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 
250 х 120 х 88 мм 

1000 ШТ. 1,013 

1/10-260-150-1/
122 

  Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой с245, шириной полок 
60-100 мм 

Т 0,0684 

1/10-260-40-15/
12-8 

  Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 
толщиной 8 мм 

Т 0,0239 

1/10-230-45-10/
155 

  Эмаль пентафталевая пф-115, серая Т 0,000243 

1/10-230-50-15/
95 

  Уайт-спирит Т  

1/55-50-25/50   Грунтовка гф-021, красно-коричневая Т 0,000243 

1/10-140-40/100   Электроды типа э42а диаметром 4 мм Т 0,0008307 

Ж2-30-40-20 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Каркас - 
строительные конструкции. Металлический. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 63,28 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 8 

   Механизмы   

М041000   Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а МАШ.Ч 2,4478284 

М330301   Машины шлифовальные электрические МАШ.Ч 0,1677737 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 1,4646739 

М340101   Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощ-
ностью 1 квт 

МАШ.Ч 1,277952 

М021141   Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т МАШ.Ч 6,5410428 

   Материалы   



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

1/10-110-50-5/8
5 

  Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, 1 сорта 

М3 0,002105 

1/10-135-20/40   Ацетилен растворенный технический марки б М3 0,408724 

1/10-135-20/60   Кислород технический газообразный М3 2,04362 

1/10-140-40/100   Электроды типа э42а диаметром 4 мм Т 0,0016349 

1/10-180-20/64   Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5п 230 х 6 х 22 ШТ. 0,0310692 

1/10-230-50-15/
49 

  Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4 Т 0,0001226 

1/10-240-25-35/
240 

  Гвозди строительные КГ 0,0204362 

1/10-260-200/11   Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм Т  

1/55-50-25/50   Грунтовка гф-021, красно-коричневая Т 0,0052415 

2/20-80-5-10/72   Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гну-
тые, замкнутые, сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, 
марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (100х100х4) 

Т 0,3828 

2/20-80-5-10/72   Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гну-
тые, замкнутые, сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, 
марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (180х140х5) 

Т 1,2594 

2/20-80-5-10/72   Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гну-
тые, замкнутые, сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, 
марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (60х40х3) 

Т 0,09248 

1/10-260-40-15/
12-8 

  Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 
толщиной 8 мм 

Т 0,10614 

1/10-260-40-15/
16 

  Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой 
с245, толщиной 16 мм 

Т 0,18792 

1/10-230-45-10/
155 

  Эмаль пентафталевая пф-115, серая Т 0,004608 

1/10-230-50-15/
95 

  Уайт-спирит Т 0,0007168 

1/10-260-150-1/
121 

  Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой с245, шириной полок 50 
мм 

Т 0,01488 

Ж2-30-30-30 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Отделоч-
ные работы. Облицовочные работы. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 392,61 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 92,68 

   Механизмы   

М021141   Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т МАШ.Ч 40,42976 

М031001   Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м МАШ.Ч 47,68848 

М134041   Шуруповерт МАШ.Ч 30,13552 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 41,66624 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 1,008 

М330201   Машины сверлильные электрические МАШ.Ч 70,242 

М331451   Перфораторы электрические МАШ.Ч 1,884 

М050101   Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа 
(7атм) 2,2 м3/мин 

МАШ.Ч 3,551 

М150402   Газовая горелка МАШ.Ч 4,7329 

   Материалы   

1/10-150-15/5   Прокладки паронитовые КГ 0,25536 

1/10-230-45-10/
225 

  Эмаль пентафталевая пф-1217вэ, белая Т 0,0009576 

1/10-240-15/400   Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла КГ 12,3424 

1/10-240-50-16/
15 

  Шайба диаметром 6 мм КГ 0,72352 

1/10-115-20-15/
61 

  Профилированный лист стальной типа мп-20 (п20, с20)-1100 толщиной 0,5 мм оцин-
кованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм 

М2 281,11 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

1/10-110-50-5/2
65 

  Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 
125 мм, 2 сорта 

М3 0,672 

1/10-110-50-5/2
85 

  Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и 
более, 2 сорта 

М3 0,588 

1/10-260-500-5/
5 

  Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг Т 0,048 

2/20-40-35/30   Стальные детали лесов Т 0,056 

2/50-35-10/20   Щиты настила деревянные М2 5,44 

1/10-170-10/105   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм 

ШТ. 12 

1/10-170-10/5   Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), 
диаметром 3,1-3,7 мм 

ШТ. 19 

1/10-170-10/135   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 

ШТ. 1,34706 

1/10-240-15/250   Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм КГ 0,0885 

1/10-240-30-50/
50 

  Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм 100 ШТ. 0,942 

1/10-230-65-40-
20/10 

  Планка начальная металлическая для наружной отделки сечением 10 х 20 мм, тол-
щиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер алюмоцинк, алюмоцинк, викинг, пластизол, 
PRISMA, сLOUDY, PDVF 

М 32,97 

1/10-115-21-10/
10 

  Плоский лист стальной 1250 х 2000 мм толщиной 0,5 мм (алюмо)оцинкованный с по-
лимерным покрытием  полиэстер 25 мкм 

М2 6,2 

1/55-20-25/60   Состав огнебиозащитный жидкий "эк-1" Л 50,688 

1/10-135-20/75   Смесь пропана и бутана технических КГ 18,02 

1/10-130-5/304   Праймер битумно-полимерный "аутокрин" КГ 24,54 

1/10-115-5/330   Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый бипо-
ликрин г-пх-бэ-пп/пп-3,0 кг 

М2 60,42 

Ж2-30-50-10 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. 
Двери, ворота. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 6,88 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0 

   Механизмы   

М030402   Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т) МАШ.Ч 0,235872 

М134041   Шуруповерт МАШ.Ч 0,130032 

М331451   Перфораторы электрические МАШ.Ч 0,464832 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 0,1296 

   Материалы   

1/10-110-50-15/
225 

  Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 
мм, 2 сорта 

М3 0,00054 

1/10-110-50-15/
265 

  Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 
мм, 2 сорта 

М3 0,001008 

1/10-130-15/107   Герметик силиконовый 280 мл ШТ. 0,49104 

1/10-135-30/61   Пена монтажная "макрофлекс" Л 0,76734 

1/10-170-10/165   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 

ШТ. 0,2808 

1/10-170-10/35   Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), 
диаметром 9,6-10,6 мм 

ШТ. 0,08424 

1/10-240-30-45/
11 

  Дюбель металлический рамный 10 х 112 10 ШТ. 1,6848 

2/20-20-15-10-1
0/40 

  Блок дверной наружный стальной, глухой, с полимерным покрытием (без доводчика) 
дн с г 21-9 

ШТ. 2 

Ж2-40-60-10 
Здание - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. 
Двери, ворота. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 3,82 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

   Механизмы   

М030402   Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т) МАШ.Ч 0,13104 

М134041   Шуруповерт МАШ.Ч 0,07224 

М331451   Перфораторы электрические МАШ.Ч 0,25824 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 0,072 

   Материалы   

2/20-20-15-3-10/
50 

  Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и 
вспомогательных зданий стальной, глухой, с полимерным покрытием (без доводчика) 
дв3 с г 21-10 

ШТ. 1 

1/10-110-50-15/
225 

  Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 
мм, 2 сорта 

М3 0,0003 

1/10-110-50-15/
265 

  Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 
мм, 2 сорта 

М3 0,00056 

1/10-130-15/107   Герметик силиконовый 280 мл ШТ. 0,2728 

1/10-135-30/61   Пена монтажная "макрофлекс" Л 0,4263 

1/10-170-10/165   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 

ШТ. 0,156 

1/10-170-10/35   Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), 
диаметром 9,6-10,6 мм 

ШТ. 0,0468 

1/10-240-30-45/
11 

  Дюбель металлический рамный 10 х 112 10 ШТ. 0,936 

Ж2-30-50-20 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. 
Окна, витражи. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 39,83 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0 

   Механизмы   

М331451   Перфораторы электрические МАШ.Ч 0,25722 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 3,9356508 

М030402   Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т) МАШ.Ч 0,012672 

М134041   Шуруповерт МАШ.Ч 0,027 

М040502   Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) МАШ.Ч 0,612 

М330201   Машины сверлильные электрические МАШ.Ч 3,708 

   Материалы   

1/10-110-50-5/3
65 

  Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, 3 сорта 

М3 0,00704 

1/10-130-15/107   Герметик силиконовый 280 мл ШТ. 4,57802 

1/10-135-30/70   Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке Л 3,08994 

1/10-170-10/15   Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), 
диаметром 4,3-5,3 мм 

ШТ. 0,03 

1/10-170-10/165   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 

ШТ. 0,054 

1/10-235-20/100   Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (псул) шириной 12 мм с 
максимальным расширением ленты 30 мм 

М 24,99 

1/10-235-20/324   Лента самоклеящаяся неотверждаемая гидро-пароизоляционная бутилкаучуковая, 
армированная нетканым полотном, марки лт (о)), шириной 120-150 мм, толщиной 1,5 
мм 

М 24,99 

1/10-235-20/772   Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м М2 0,004004 

1/10-235-25/25   Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно КГ 0,03705 

1/10-240-30-45/
13 

  Дюбель металлический рамный 10 х 152 1000 ШТ. 0,006 

1/10-240-55-20/
40 

  Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм 1000 ШТ. 0,00525 

2/40-30/30   Концевик пластиковый (для окон) ШТ. 2 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

1/10-110-50-20/
245 

  Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 2 сорта М3 0,003 

1/10-240-25-55/
10 

  Гвозди ершеные металлические КГ 2,325 

1/10-240-30-35/
20 

  Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 1000 ШТ. 0,0892 

1/10-240-55-10/
30 

  Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм Т 0,0001049 

1/10-240-55-10/
45 

  Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм Т 0,0008295 

1/10-140-40/100   Электроды типа э42а диаметром 4 мм Т 0,0002 

2/20-100-15/30   Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с од-
носторонним полимерным покрытием, цвет белый 

М 1,58 

2/40-25-5/30   Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм М 4,62 

2/40-30/15   Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подоконника 150-450 мм ШТ. 9,852 

1/10-130-15/139   Герметик бутил-каучуковый холодный КГ 7,14 

2/40-10-10-25/9
0 

  Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп а 1660-1460 п/о и г сп2, с поворот-
но-откидным устройством, с импостом, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопа-
кетом 

М2 2,42 

2/40-10-10-30/3
0 

  Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп а 1660-2860 г и п/о и г сп2, с двумя 
глухими створками, с двумя импостами, с поворотно-откидным устройством, с двухка-
мерным стеклопакетом 

М2 4,75 

2/40-10-5-15/10-
1 

  Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 1160-2860 г сп1, неоткрывающееся 
(глухое), с однокамерным стеклопакетом 

М2 3,32 

2/40-10-5-15/10-
2 

  Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 1160-1300 г сп1, неоткрывающееся 
(глухое), с однокамерным стеклопакетом 

М2 6,04 

Ж2-40-20 
Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отде-
лочные работы. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 445,56 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 11,01 

   Механизмы   

М030401   Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т) МАШ.Ч 1,71186 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 8,42072 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 1,53894 

М110920   Растворонасосы 1 м3/ч МАШ.Ч 9,468 

   Материалы   

1/10-230-60-35/
61 

  Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и 
армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1) 

Т 1,501 

1/10-230-55-20/
160 

  Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм М 64,7 

1/10-120-220-70
/22 

  Стеклосетка ссш-160(100) М2 216,06 

1/10-235-20/772   Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м М2 5,775 

1/10-280-20/40   Вода М3 0,4627568 

1/10-230-15/395   Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ 
(в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ 33,2 

2/20-40-35/30   Стальные детали лесов Т 0,01392 

2/50-35-10/20   Щиты настила деревянные М2 2,64 

1/10-180-20/113   Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая М2 5,5488 

1/10-230-40-10/
64 

  Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная КГ 57,12 

1/10-230-15/200   Грунтовка "лакрит" КГ 29,4 

1/10-230-60-40/
5 

  Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), одно-
компонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая 

Т 0,092391 

1/10-230-55-5/2
2 

  Вяжущее гипсовое марки г-4 нормальнотвердеющее (б), среднего помола (II) (фасо-
ванное) 

Т 0,18936 

1/10-260-380/2   Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия М2 8,74212 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

4/1-4-20-10-10-1
0/20 

  Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1 2,5 М3 0,0084 

1/10-160-20/15   Ветошь КГ 0,09792 

1/10-230-35/47   Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н КГ 1,32192 

1/10-280-10/20   Мыло твердое хозяйственное ШТ. 6,528 

1/10-230-60-40/
30 

  Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (нв) , полиминераль-
ная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная 

Т 0,1858 

1/10-230-60-45-
15/140 

  Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, цементная, "тайфун мастер" TR - рестав-
рационная штукатурка 

Т 5,9832 

Ж2-60-30 
Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. От-
делочные работы (потолки). 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 126,46 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 4,32 

   Механизмы   

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 0,461571 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,435567 

М110920   Растворонасосы 1 м3/ч МАШ.Ч 3,9006 

   Материалы   

1/10-180-20/113   Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая М2 2,21034 

1/10-230-40-10/
64 

  Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная КГ 22,7535 

1/10-280-20/40   Вода М3 0,06501 

1/10-230-55-5/2
2 

  Вяжущее гипсовое марки г-4 нормальнотвердеющее (б), среднего помола (II) (фасо-
ванное) 

Т 0,06501 

1/10-260-380/2   Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия М2 3,601554 

1/10-230-15/395   Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ 
(в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ 13 

1/10-230-60-45-
15/140 

  Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, цементная, "тайфун мастер" TR - рестав-
рационная штукатурка 

Т 2,3404 

1/10-160-20/15   Ветошь КГ 0,039006 

1/10-230-35/47   Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н КГ 0,58509 

1/10-230-60-40/
5 

  Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), одно-
компонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая 

Т 0,0283851 

1/10-280-10/20   Мыло твердое хозяйственное ШТ. 2,92545 

1/10-230-15/200   Грунтовка "лакрит" КГ 11,7 

1/10-230-60-40/
30 

  Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (нв) , полиминераль-
ная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная 

Т 0,0832 

Ж2-60-40 Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. 
 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 86,06 

Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,7 

   Механизмы   

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,0042 

М050102   Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа 
(7атм) 5 м3/мин 

МАШ.Ч 0,43056 

М110907   Вибраторы МАШ.Ч 2,15604 

М331101   Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) МАШ.Ч 0,43056 

М031110   Подъемники строительные 0,5 т МАШ.Ч 0,224628 

М330301   Машины шлифовальные электрические МАШ.Ч 0,797184 

М331305   Пылесос промышленный МАШ.Ч 0,59166 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 0,348864 

М021141   Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т МАШ.Ч 0,039444 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

   Материалы   

1/10-280-20/40   Вода М3 0,5182 

1/10-110-50-20/
665 

  Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта М3 0,00104 

1/10-110-50-20/
785 

  Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта М3 0,0329 

1/10-130-5/45   Мастика битумная кровельная горячая Т 0,00208 

1/10-160-20/35   Ткань мешочная 10 М2 0,1108 

1/10-240-25-35/
70 

  Гвозди строительные с конической головкой 4 х 100 мм Т 0,00021 

4/1-5-20-10-30/1
0 

  Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм М3 0,2106 

4/1-5-20-10-30/5
0 

  Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм М3 0,78 

1/10-160-20/15   Ветошь КГ 0,1015 

1/10-230-60-35/
47 

  Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних 
работ (в), м100 

Т 0,1015 

4/1-4-10-20-40/1
20 

  Бетоны тяжелые с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с8/10 (в10) М3 1,0608 

4/1-4-20-20-10-2
0/10 

  Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 М3 0,10965 

4/1-4-20-20-10-2
0/30 

  Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 М3 0,3315 

6/20-20-10/10   Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным 
диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм 

М 0,04671 

1/10-230-15/545   Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) 
работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 1 

КГ 1,1 

1/10-230-60-15/
20 

  Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, 
морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20-25 кг) 

Т 0,0142 

1/10-230-65-20-
23/34 

  Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 
298 х 298 мм 

М2 20,86 

4/1-5-40-10-10/2
0 

  Песок для строительных работ природный 1 класса М3 7 

Ж2-70-30 
Здание - строительная часть. Кровли. Конструктивные 
элементы стропильной системы. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 302,59 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 7,18 

   Механизмы   

М040502   Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) МАШ.Ч 0,364704 

М330301   Машины шлифовальные электрические МАШ.Ч 0,364704 

М331531   Пила дисковая электрическая МАШ.Ч 5,8705128 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 8,798184 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 2,1645744 

М021141   Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т МАШ.Ч 5,0049132 

М041000   Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а МАШ.Ч 0,232176 

М340101   Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощ-
ностью 1 квт 

МАШ.Ч 0,94848 

   Материалы   

1/10-115-5/355   Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", 
к-сх-бэ-пп/пп-3.0 кг 

М2 5,373834 

1/10-140-40/110   Электроды типа э46 диаметром 4 мм Т 0,0006288 

1/10-170-2/40   Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла ШТ. 1,2576 

1/10-240-10-10/
125 

  Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 18-27 мм Т 0,0034584 

1/10-240-20/54   Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 16-18 мм Т 0,0002056 

1/10-240-25-35/
240 

  Гвозди строительные КГ 4,135194 

1/10-240-25-35/
50 

  Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х 90 мм Т 0,0062251 

1/10-240-25-35/
70 

  Гвозди строительные с конической головкой 4 х 100 мм Т 0,0001931 

1/10-240-25-35/
90 

  Гвозди строительные с конической головкой 5 х 120 мм Т 0,0061127 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

1/10-240-40/92   Скобы строительные диаметром 10 мм КГ 1,7816 

1/10-240-50-10/
24 

  Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм Т 0,0032542 

1/10-240-50-16/
5 

  Шайба плоская оцинкованная 1000 ШТ. 0,0031379 

1/10-260-210-1/
90 

  Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, 
оцинкованная, диаметром 4 мм 

КГ 4,0348 

1/55-20-25/60   Состав огнебиозащитный жидкий "эк-1" Л 138,336 

1/10-110-50-15/
385 

  Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, 2 сорта 

М3 1,156 

1/10-110-50-5/2
65 

  Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 
125 мм, 2 сорта 

М3 0,639 

1/10-160-10/40   Пленка пароизоляционная антиконденсатная 100 м2 1,1528 

1/10-170-10/115   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 

ШТ. 0,45064 

1/10-170-10/175   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 12 мм, длиной 210 мм 

ШТ. 1,489566 

1/10-170-10/225   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм 

ШТ. 0,34866 

2/10-10/20   Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 
12 мм 

Т 0,001834 

1/10-110-50-15/
345 

  Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 
сорта 

М3 0,158 

1/10-110-50-15/
365 

  Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 
мм, 2 сорта 

М3 1,257 

1/10-110-50-5/8
5 

  Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, 1 сорта 

М3 0,0009964 

1/10-135-20/40   Ацетилен растворенный технический марки б М3 0,19348 

1/10-135-20/60   Кислород технический газообразный М3 0,9674 

1/10-140-40/100   Электроды типа э42а диаметром 4 мм Т 0,0007739 

1/10-230-5/75   Состав пропиточный деревозащитный пф-11, бесцветный, для наружных и внутренних 
работ 

Т 0,0004756 

1/10-230-50-15/
49 

  Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4 Т  

1/10-260-200/11   Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм Т  

1/55-50-25/50   Грунтовка гф-021, красно-коричневая Т 0,0037199 

1/10-110-50-15/
325 

  Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 
мм, 2 сорта 

М3 0,528 

1/10-260-40-15/
12-3 

  Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 
толщиной 3 мм 

Т 0,00272 

1/10-260-40-15/
12-4 

  Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 
толщиной 4 мм 

Т 0,007 

2/20-80-5-10/72   Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гну-
тые, замкнутые, сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, 
марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (160х140х4) 

Т 0,5133 

2/20-80-5-10/72   Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гну-
тые, замкнутые, сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, 
марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (40х60х3) 

Т 0,44438 

1/10-230-45-10/
155 

  Эмаль пентафталевая пф-115, серая Т 0,00342 

1/10-230-50-15/
95 

  Уайт-спирит Т 0,000532 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

Ж2-70-10-60 

Здание - строительная часть. Кровли. Кровли - строитель-
ные конструкции. Из черепицы, битумных и битум-
но-полимерных плиток, из поликарбонатных листов, из ли-
стов профилирован. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 253,49 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 35,31 

   Механизмы   

М031001   Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м МАШ.Ч 34,962924 

М331531   Пила дисковая электрическая МАШ.Ч 6,10848 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 51,971796 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,16968 

М021141   Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т МАШ.Ч 0,16968 

М330301   Машины шлифовальные электрические МАШ.Ч 0,26226 

М331451   Перфораторы электрические МАШ.Ч 0,65142 

   Материалы   

1/10-115-25/30   Карнизная планка для металлочерепицы (все цвета) М 46,9665 

1/10-130-15/107   Герметик силиконовый 280 мл ШТ. 0,078255 

1/10-170-10/15   Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), 
диаметром 4,3-5,3 мм 

ШТ. 6,07268 

1/10-230-40-5/5   Краска (аэрозоль) 400 мл ШТ. 2,39245 

1/10-240-55-20/
100 

  Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм 1000 ШТ. 2,103186 

1/10-240-55-20/
150 

  Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм 1000 ШТ. 0,1313 

1/10-115-25/220   Снегоупор М 27,1 

1/10-115-25/180   Планка торцевая М 21,525 

1/10-170-10/115   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 

ШТ. 0,0705 

1/10-170-2/30   Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона ШТ. 0,002115 

1/10-240-30-50/
20 

  Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 100 ШТ. 0,141 

4/1-4-20-20-10-2
0/10 

  Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 М3 0,004935 

1/10-115-20-15/
131 

  Профилированный лист стальной типа с-21-1000, мп-35-1035, нс-35-1000 толщиной 0,5 
мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм 

М2 157,66 

1/10-115-20-15/
61 

  Профилированный лист стальной типа мп-20 (п20, с20)-1100 толщиной 0,5 мм оцин-
кованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм 

М2 37,55 

1/10-115-25/160   Планка примыкания металлическая М 7,4 

1/10-230-65-40-
20/30 

  Планка угла внутреннего/наружного металлическая для наружной отделки сечением 
50 х 50 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер алюмоцинк, алюмоцинк, викинг, 
пластизол, PRISMA, сLOUDY, PDVF 

М 117,81 

Ж2-70-90 Здание - строительная часть. Кровли. Другое. Водосток. 
 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 22,56 

Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 7,86 

   Механизмы   

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 5,671572 

М031001   Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м МАШ.Ч 7,855608 

   Материалы   

1/10-170-10/135   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 

ШТ. 0,104 

1/10-170-10/15   Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), 
диаметром 4,3-5,3 мм 

ШТ. 0,46602 

1/10-230-40-5/5   Краска (аэрозоль) 400 мл ШТ. 0,12945 

1/10-240-30-50/
60 

  Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм 100 ШТ. 0,22464 

1/10-240-55-20/
150 

  Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм 1000 ШТ. 0,15534 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 
измерения Наименование  ресурсов 

Единица 
измерения 

Количество 
Объем 

1 2 3 4 5 6 

1/10-115-30-25/
31 

  Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового 
(алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, 
диаметром 150 мм 

М 27,18 

1/10-115-30-10/
31 

  Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового 
(алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, 
диаметром 150 мм 

ШТ. 18 

1/10-115-30-15/
31 

  Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового 
(алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, 
диаметром 150 мм 

ШТ. 10 

1/10-115-30-20/
31 

  Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового 
(алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, 
диаметром 150 мм 

ШТ. 5 

1/10-115-30-30/
31 

  Заглушка желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового 
(алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, 
диаметром 150 мм 

ШТ. 4 

1/10-115-30-35/
31 

  Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового 
(алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, 
диаметром 150 мм 

ШТ. 52 

1/10-115-30-45/
31 

  Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового 
(алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, 
диаметром 150 мм 

ШТ. 5 

1/10-115-30-5/3
1 

  Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового 
(алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, 
диаметром 150 мм 

М 21 

 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Локальная  смета  № 3  на  общестроительные работы (наземная часть) 
Составлена в ценах на  01.02.2024 г. Стоимость   101,019 тыс.руб. 

Страница  1 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж2-30-10.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Наружные стены - строительные конструкции. 
1. Е46-22-1 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка прое-

мов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 
5 м3 

М3 158,05 4,66 2,95 23 3,7 189,41 
Стр-во (Н10) 2,4 379,32 11,18 7,08 55,2 8,88 454,58 

2. 4/1-6-20-10-10/20 Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) пол-
нотелый марки по прочности м150, марки по морозостойко-
сти F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 
120 х 88 мм 

1000 ШТ.    265,72 41,96 307,68 
Материал 0,96    255,09 40,28 295,37 

3. Е53-33-1 Устройство металлических перемычек в стенах существую-
щих зданий (лист АР-12, узел 4) 

Т 1 676,91 53,85 25,46 54,18 7,66 1 792,6 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,0923 185,73 5,96 2,82 5 0,71 197,4 

4. 1/10-260-150-1/122 Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой 
с245, шириной полок 60-100 мм 

Т    2 294,4 139,27 2 433,67 
Материал 0,0684    156,94 9,53 166,47 

5. 1/10-260-40-15/12-8 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой 
из стали углеродистой с245 толщиной 8 мм 

Т    2 304,82 139,9 2 444,72 
0,0239    55,09 3,34 58,43 

Материал 

6. 4/1-6-20-10-10/20 Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) пол-
нотелый марки по прочности м150, марки по морозостойко-
сти F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 
120 х 88 мм 

1000 ШТ.    265,72 41,96 307,68 
Материал 0,053    14,08 2,22 16,3 

7. 4/1-4-20-20-20-10/2
0 

Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 М3    95,85 15,42 111,27 
0,05    4,79 0,77 5,56 

Материал 

8. Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грун-
товкой гф-021 

100 м2 74,23 3,01 0,18 36,44 5,15 118,83 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,027 2,41 0,1 0,01 0,98 0,14 3,63 

9. Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эма-
лью пф-115 

100 м2 46,8 1,86 0,18 88,97 12,59 150,22 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,027 1,52 0,06 0,01 2,4 0,34 4,32 

Итого  по  Ж2-30-10.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Наружные стены - строи-
тельные конструкции. 

569 17 10 550 66 1 202 



Страница  2 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОХР и ОПР 501 

Плановая прибыль 410 

Итого по ПТМ : 2 113 

Ж2-30-40-20.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Каркас - строительные конструкции. Металлический. 

10. Е9-17-1 Монтаж колонн К-1-К-4 Т конструк-
ций 

113,28 102,51 33,49 13,76 1,94 231,49 
Металл. (Н11) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

211,18 191,09 62,43 21,38 3,01 426,66 

1,55346 

11. 2/20-80-5-10/72 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
(профили стальные, гнутые, замкнутые, сварные, квадрат-
ные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 
3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (180х140х5) 

Т    2 232,61 135,52 2 368,13 
Материал 1,2594    2 811,75 170,67 2 982,42 

12. 1/10-260-40-15/12-8 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой 
из стали углеродистой с245 толщиной 8 мм 

Т    2 304,82 139,9 2 444,72 
0,10614    244,63 14,85 259,48 

Материал 

13. 1/10-260-40-15/16 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой 
из стали углеродистой с245, толщиной 16 мм 

Т    2 424,81 147,19 2 572 
Материал 0,18792    455,67 27,66 483,33 

14. Е9-24-1 Монтаж связей и распорок Р-1, Р-2 Т конструк-
ций 

705,38 182,66 60,51 13,67 1,93 903,64 
Металл. (Н11) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

414,9 107,44 35,59 6,7 0,95 529,99 

0,49016 

15. 2/20-80-5-10/72 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
(профили стальные, гнутые, замкнутые, сварные, квадрат-
ные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 
3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (100х100х4) 

Т    2 232,61 135,52 2 368,13 
Материал 0,3828    854,64 51,88 906,52 

16. 2/20-80-5-10/72 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
(профили стальные, гнутые, замкнутые, сварные, квадрат-
ные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 
3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (60х40х3) 

Т    2 232,61 135,52 2 368,13 
Материал 0,09248    206,47 12,53 219 

17. 1/10-260-150-1/121 Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой 
с245, шириной полок 50 мм 

Т    2 179,9 132,32 2 312,22 
Материал 0,01488    32,44 1,97 34,41 

18. Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грун-
товкой гф-021 

100 м2 74,23 3,01 0,18 36,44 5,15 118,83 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,512 45,61 1,85 0,11 18,66 2,64 68,76 

19. Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эма-
лью пф-115 

100 м2 46,8 1,86 0,18 88,97 12,59 150,22 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,512 28,75 1,14 0,11 45,55 6,45 81,89 

Итого  по  Ж2-30-40-20.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Каркас - строительные 
конструкции. Металлический. 

700 302 98 4 698 293 5 993 

ОХР и ОПР 520 

Плановая прибыль 541 

Итого по ПТМ : 7 054 

Ж2-30-30-30.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Отделочные работы. Облицовочные работы. 



Страница  3 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20. Е8-4-9 Гидроизоляция боковая оклеечная по кирпичным стенам в 1 

слой из наплавляемых рулонных материалов 
100 м2 изо-
лируемой 

поверхности 

372,97 183,92 71,76 660,36 93,1 1 310,35 
Стр-во (Н10) 197,67 97,48 38,03 349,99 49,34 694,48 

0,53 

21. 1/10-130-5/304 Праймер битумно-полимерный "аутокрин" КГ    3,7 0,52 4,22 
Материал 24,54    90,8 12,76 103,56 

22. Е46-67-1 Сверление отверстий диаметром до 20 мм электроперфо-
ратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 130 
мм 

100 отвер-
стий 

53,38 2,49    55,87 
Стр-во (Н10) 736,64 34,36    771 

13,8 

23. 1/10-170-10/105 Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердо-
сплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 
110-165 мм 

ШТ.    4,72 0,67 5,39 
Материал 12    56,64 8,04 64,68 

24. Е10-32-1 Установка каркаса из брусьев по кирпичным стенам М3 391,5 14,35 7,34 636,42 71,91 1 114,18 
Стр-во (Н10) 1,2 469,8 17,22 8,81 763,7 86,29 1 337,01 

25. Е9-78-1 Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м 100 м2 по-
верхности 

стен 

732,9 1 455,72 485,21 40,75 5,76 2 235,13 
Металл. (Н11) 1 559,61 3 097,77 1 032,53 86,72 12,26 4 756,36 

2,128 

26. 1/10-170-10/5 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная 
серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм 

ШТ.    0,26 0,04 0,3 
Материал 19    4,94 0,76 5,7 

27. 1/10-115-20-15/61 Профилированный лист стальной типа мп-20 (п20, с20)-1100 
толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием 
полиэстер 25 мкм 

М2    19,15 2,71 21,86 
Материал 281,11    5 383,26 761,81 6 145,07 

28. Е26-132-1 Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных 
поверхностей элементами покрытия из листового металла  
цилиндрическая и плоская поверхность 

10 м2 113,02 1,06  0,56 0,08 114,72 
Металл. (Н11) 0,59 66,68 0,63  0,33 0,05 67,69 

29. 1/10-115-21-10/10 Плоский лист стальной 1250 х 2000 мм толщиной 0,5 мм 
(алюмо)оцинкованный с полимерным покрытием  полиэстер 
25 мкм 

М2    17,34 2,45 19,79 
Материал 6,2    107,51 15,19 122,7 

30. Е26-82-1 Установка цокольной планки 100 м 291,85 4,2  77,83 10,98 384,86 
Металл. (Н11) 0,314 91,64 1,32  24,44 3,45 120,85 

31. 1/10-230-65-40-20/1
0 

Планка начальная металлическая для наружной отделки 
сечением 10 х 20 мм, толщиной 0,5 мм, тип покрытия поли-
эстер алюмоцинк, алюмоцинк, викинг, пластизол, PRISMA, 
сLOUDY, PDVF 

М    2,82 0,4 3,22 
32,97    92,98 13,19 106,17 

Материал 

32. Е10-271-3 Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до уста-
новки в проектное положение составом "эк-1" для обеспече-
ния I группы огнезащитной эффективности, вручную 

100 м2 об-
рабатывае-

мой по-
верхно 

97   118,27 16,9 232,17 
Стр-во (Н10) 93,12   113,54 16,22 222,88 

0,96 

33. Е69-20-2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 
до 16 м для отделочных работ 

100 м2 вер-
тикальной 
проекции 

526,64 2,62 1,66 249,48 23,35 802,09 
Стр-во (Н10) 842,62 4,19 2,66 399,17 37,36 1 283,34 

1,6 

Итого  по  Ж2-30-30-30.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Отделочные работы. Об-
лицовочные работы. 

4 058 3 253 1 082 7 474 1 017 15 802 



Страница  4 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОХР и ОПР 3 796 

Плановая прибыль 3 545 

Итого по ПТМ : 23 143 

Ж2-30-50-10.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота. 

34. Е9-343-2 Установка металлических дверных блоков в обжимной ко-
робке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 
м2 

100 м2 про-
емов 

1 465,88 15,72  802,21 113,58 2 397,39 
Металл. (Н11) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

63,33 0,68  28,88 4,09 96,98 

0,036 

35. 2/20-20-15-10-10/40 Блок дверной наружный стальной, глухой, с полимерным 
покрытием (без доводчика) дн с г 21-9 

ШТ.    616,47 37,42 653,89 
2    1 232,94 74,84 1 307,78 

Материал 

Итого  по  Ж2-30-50-10.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота. 63 1 0 1 262 79 1 405 

ОХР и ОПР 40 

Плановая прибыль 43 

Итого по ПТМ : 1 488 

Ж2-40-60-10.  Здание - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота. 

36. Е9-343-2 Установка металлических дверных блоков в обжимной ко-
робке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 
м2 

100 м2 про-
емов 

1 465,88 15,72  802,21 113,58 2 397,39 
Металл. (Н11) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

35,18 0,38  16,04 2,27 53,87 

0,02 

37. 2/20-20-15-3-10/50 Блок дверной внутренний входной в помещения обще-
ственных, производственных и вспомогательных зданий 
стальной, глухой, с полимерным покрытием (без доводчика) 
дв3 с г 21-10 

ШТ.    653,37 39,66 693,03 
Материал 1    653,37 39,66 693,03 

Итого  по  Ж2-40-60-10.  Здание - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота. 35 0 0 669 42 746 

ОХР и ОПР 22 

Плановая прибыль 24 

Итого по ПТМ : 792 

Ж2-30-50-20.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. 

38. Е10-100-3 Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпич-
ных стен при площади изделия до 3 м2 

100 м2 1 172,96 4,41  19,23 2,72 1 199,32 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,0242 34,06 0,13  0,47 0,07 34,73 

39. 2/40-10-10-25/90 Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп а 
1660-1460 п/о и г сп2, с поворотно-откидным устройством, с 
импостом, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом 

М2    277,33 39,21 316,54 
Материал 2,42    671,14 94,89 766,03 

40. Е10-100-4 Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпич-
ных стен при площади изделия свыше 3 м2 

100 м2 1 108,7 3,87  19,23 2,72 1 134,52 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,0807 107,37 0,37  1,55 0,22 109,51 

41. 2/40-10-5-15/10-1 Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 
1160-2860 г сп1, неоткрывающееся (глухое), с однокамерным 
стеклопакетом 

М2    215,88 30,53 246,41 
Материал 3,32    716,72 101,36 818,08 
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Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 
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п/п 
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ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
42. 2/40-10-10-30/30 Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп а 

1660-2860 г и п/о и г сп2, с двумя глухими створками, с двумя 
импостами, с поворотно-откидным устройством, с двухка-
мерным стеклопакетом 

М2    259,05 36,63 295,68 
Материал 4,75    1 230,49 173,99 1 404,48 

43. Е10-101-2 Установка окон из пвх со стеклопакетами в каркас металли-
ческий с креплением поворотными анкерами при площади 
изделия до 2 м2 

100 м2 1 439,64 7  85,07 12,03 1 543,74 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,0604 104,35 0,51  5,14 0,73 110,73 

44. 2/40-10-5-15/10-2 Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 
1160-1300 г сп1, неоткрывающееся (глухое), с однокамерным 
стеклопакетом 

М2    231,11 32,68 263,79 
Материал 6,04    1 395,9 197,39 1 593,29 

45. Е10-103-1 Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков 
из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м 

100 м 129,77   390,56 55,08 575,41 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,238 37,06   92,95 13,11 143,12 

46. Е10-117-1 Нанесение герметизирующей мастики ручным шпри-
цем-герметизатором при установке оконных (дверных бал-
конных) блоков в проемы кирпичных стен 

100 м 69,99     69,99 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,204 17,13     17,13 

47. 1/10-130-15/139 Герметик бутил-каучуковый холодный КГ    6,83 0,97 7,8 
Материал 7,14    48,77 6,93 55,7 

48. Е10-280-1 Установка подоконных досок 100 м 342,59 0,23  467,1 65,83 875,75 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,044 18,09 0,01  20,55 2,9 41,55 

49. 2/40-25-5/30 Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 
мм 

М    10,84 1,53 12,37 
Материал 4,62    50,08 7,07 57,15 

50. 2/40-30/15 Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подокон-
ника 150-450 мм 

ШТ.    0,58 0,08 0,66 
Материал 4    2,32 0,32 2,64 

51. Е12-134-6 Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными 
блоками из пвх 

100 м 524,15 11,78  282,81 39,93 858,67 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,015 9,43 0,21  4,24 0,6 14,48 

52. 2/20-100-15/30 Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, 
шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, 
цвет белый 

М    8,75 0,53 9,28 
Материал 1,58    13,83 0,84 14,67 

53. 2/40-30/30 Концевик пластиковый (для окон) ШТ.    0,25 0,04 0,29 
Материал 2    0,5 0,08 0,58 

54. Е56-44-1 Установка металлических решеток на окна в кирпичных сте-
нах 

10 м2 ре-
шеток 

99,92 4,36  10,76 1,53 116,57 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

89,93 3,92  8,07 1,15 103,07 

0,75 

55. 1/10-140-40/100 Электроды типа э42а диаметром 4 мм Т    6 020 851,23 6 871,23 
Материал 0,0002    1,2 0,17 1,37 

Итого  по  Ж2-30-50-20.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. 417 5 0 4 264 602 5 288 

ОХР и ОПР 361 

Плановая прибыль 295 

Итого по ПТМ : 5 944 

Ж2-40-20.  Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. 
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56. Е13-73-2 Грунтование внутренних поверхностей стен 100 м2 46,42     46,42 

Стр-во (Н10) 1,662 77,15     77,15 

57. 1/10-230-15/395 Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных 
(н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонент-
ная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ    2,88 0,41 3,29 
Материал 33,2    95,62 13,61 109,23 

58. Е15-61-3 Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цемент-
но-известковым или цементным раствором по камню и бето-
ну 

100 м2 
оштукату-
риваемой 

поверх 

884,63 81,3 60,88 180,96 14,42 1 161,31 
Стр-во (Н10) 1 395,95 128,29 96,07 285,55 22,75 1 832,54 

1,578 

59. Е15-65-1 Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных отко-
сов по бетону и камню 

100 м2 
оштукату-
риваемой 

поверх 

2 062,88 21,68 13,72 12,85 2,07 2 099,48 
Стр-во (Н10) 173,28 1,82 1,15 1,08 0,17 176,35 

0,084 

60. 1/10-230-60-45-15/1
40 

Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, цементная, 
"тайфун мастер" TR - реставрационная штукатурка 

Т    945,6 133,71 1 079,31 
5,9832    5 657,71 800,01 6 457,72 

Материал 

61. Е26-85-1 Установка перфорированных алюминиевых уголков для за-
щиты выступающих углов 

100 м 408,59 0,01    408,6 
Стр-во (Н10) 0,634 259,05 0,01    259,06 

62. 1/10-230-60-35/61 Состав клеевой полиминеральный для наклеивания тепло-
изоляционных материалов и армирующей сетки (кс), одно-
компонентный (1) 

Т    410,32 58,02 468,34 
Материал 0,005    2,05 0,29 2,34 

63. 1/10-230-55-20/160 Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 
мм, толщиной 0,25 мм 

М    0,56 0,08 0,64 
Материал 64,7    36,23 5,18 41,41 

64. Е26-130-1 Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхно-
стях прямолинейных с лесов 

100 м2 670,12 1,8  156,26 22,1 850,28 
Стр-во (Н10) 1,662 1 113,74 2,99  259,7 36,73 1 413,16 

65. 1/10-230-60-35/61 Состав клеевой полиминеральный для наклеивания тепло-
изоляционных материалов и армирующей сетки (кс), одно-
компонентный (1) 

Т    410,32 58,02 468,34 
Материал 1,496    613,84 86,8 700,64 

66. Е15-287-1 Установка и снятие малярной ленты с лесов 100 м 25,49   9,77 1,36 36,62 
Стр-во (Н10) 1,1 28,04   10,75 1,5 40,29 

67. Е15-311-1 Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям 
внутренних стен за один раз (помещение 1, 2) 

100 м2 по-
верхности 

342,29 0,52 0,28 65,03 9,19 417,03 
Стр-во (Н10) 185,52 0,28 0,15 35,25 4,98 226,03 

0,542 

68. Е15-314-2 Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми 
составами с полной подготовкой поверхности по сборным 
конструкциям (помещение 1, 2) 

100 м2 398,34 0,39 0,18 97,31 13,65 509,69 
Стр-во (Н10) 0,542 215,9 0,21 0,1 52,74 7,4 276,25 

69. 1/10-230-15/200 Грунтовка "лакрит" КГ    2,3 0,33 2,63 
Материал 9,8    22,54 3,23 25,77 

70. 1/10-230-60-40/5 Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , по-
лиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), 
гипсовая 

Т    915,66 129,47 1 045,13 
Материал 0,0596    54,57 7,72 62,29 

71. Е15-311-1 Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям 
внутренних стен за один раз (помещение 3) 

100 м2 по-
верхности 

342,29 0,52 0,28 9,63 1,36 353,8 
Стр-во (Н10) 373,1 0,57 0,31 10,5 1,48 385,65 

1,09 
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72. 1/10-230-60-40/30 Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних 

работ (нв) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), 
сухая смесь (сс), цементная 

Т    1 236 174,77 1 410,77 
Материал 0,0659    81,45 11,52 92,97 

73. Е15-314-2 Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми 
составами с полной подготовкой поверхности по сборным 
конструкциям (помещение 3) 

100 м2 398,34 0,39 0,18 97,31 13,65 509,69 
Стр-во (Н10) 1,09 434,19 0,43 0,2 106,07 14,88 555,57 

74. 1/10-230-15/200 Грунтовка "лакрит" КГ    2,3 0,33 2,63 
Материал 19,6    45,08 6,47 51,55 

75. 1/10-230-60-40/30 Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних 
работ (нв) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), 
сухая смесь (сс), цементная 

Т    1 236 174,77 1 410,77 
Материал 0,1199    148,2 20,95 169,15 

76. Е69-22-1 Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при 
высоте помещения до 6 м 

100 м2 го-
ризонталь-
ной проек-

ции 

838,69 11,2 7,09 286,91 30,71 1 167,51 
Стр-во (Н10) 402,57 5,38 3,4 137,72 14,74 560,41 

0,48 

Итого  по  Ж2-40-20.  Здание - строительная часть. Внутренние стены. Отделочные работы. 4 658 140 101 7 657 1 060 13 515 

ОХР и ОПР 4 117 

Плановая прибыль 3 368 

Итого по ПТМ : 21 000 

Ж2-60-30.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Отделочные работы (потолки). 

77. Е13-73-3 Грунтование поверхностей потолков 100 м2 55,63     55,63 
Стр-во (Н10) 0,6501 36,17     36,17 

78. 1/10-230-15/395 Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных 
(н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонент-
ная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ    2,88 0,41 3,29 
Материал 13    37,44 5,33 42,77 

79. Е15-61-4 Оштукатуривание улучшенное поверхностей потолков це-
ментно-известковым или цементным раствором по камню и 
бетону 

100 м2 
оштукату-
риваемой 

поверх 

931,77 81,3 60,88 173,89 13,42 1 200,38 
Стр-во (Н10) 605,74 52,85 39,58 113,05 8,72 780,36 

0,6501 

80. 1/10-230-60-45-15/1
40 

Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, цементная, 
"тайфун мастер" TR - реставрационная штукатурка 

Т    945,6 133,71 1 079,31 
2,3404    2 213,08 312,93 2 526,01 

Материал 

81. Е15-311-3 Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям по-
толков за один раз (помещения 1, 2) 

100 м2 по-
верхности 

452,6 0,52 0,28 70,16 9,92 533,2 
Стр-во (Н10) 73,37 0,08 0,05 11,37 1,61 86,43 

0,1621 

82. Е15-315-1 Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по 
сборным конструкциям, подготовленным под окраску (поме-
щения 1, 2) 

100 м2 563,15 0,54 0,28 97,31 13,65 674,65 
Стр-во (Н10) 0,1621 91,29 0,09 0,05 15,77 2,21 109,36 

83. 1/10-230-15/200 Грунтовка "лакрит" КГ    2,3 0,33 2,63 
Материал 2,9    6,67 0,96 7,63 

84. 1/10-230-60-40/5 Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , по-
лиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), 
гипсовая 

Т    915,66 129,47 1 045,13 
Материал 0,0178    16,3 2,3 18,6 



Страница  8 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
85. Е15-311-3 Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям по-

толков за один раз (помещение 3) 
100 м2 по-
верхности 

452,6 0,52 0,28 10,37 1,47 464,96 
Стр-во (Н10) 220,87 0,25 0,14 5,06 0,72 226,9 

0,488 

86. 1/10-230-60-40/30 Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних 
работ (нв) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), 
сухая смесь (сс), цементная 

Т    1 236 174,77 1 410,77 
Материал 0,0295    36,46 5,16 41,62 

87. Е15-315-1 Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по 
сборным конструкциям, подготовленным под окраску (поме-
щения 3) 

100 м2 563,15 0,54 0,28 97,31 13,65 674,65 
Стр-во (Н10) 0,488 274,82 0,26 0,14 47,49 6,66 329,23 

88. 1/10-230-15/200 Грунтовка "лакрит" КГ    2,3 0,33 2,63 
Материал 8,8    20,24 2,9 23,14 

89. 1/10-230-60-40/30 Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних 
работ (нв) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), 
сухая смесь (сс), цементная 

Т    1 236 174,77 1 410,77 
Материал 0,0537    66,37 9,39 75,76 

Итого  по  Ж2-60-30.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Отделочные работы 
(потолки). 

1 302 54 40 2 589 359 4 304 

ОХР и ОПР 1 161 

Плановая прибыль 950 

Итого по ПТМ : 6 415 

Ж2-60-40.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. 

 ПОМЕЩЕНИЕ ПОЗ. 1 

90. Е51-3-1 Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта 100 м3 4 084,79 0,73 0,46 62,48 8,83 4 156,83 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,07 343,12 0,06 0,04 4,37 0,62 348,17 

91. 4/1-5-40-10-10/20 Песок для строительных работ природный 1 класса М3    8,2 1,32 9,52 
Материал 7    57,4 9,24 66,64 

92. Е11-2-4 Устройство подстилающих слоев щебеночных М3 34,35 12,58 4,93 27,28 4,38 78,59 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,78 32,15 11,78 4,62 21,28 3,42 68,63 

93. Е11-2-9 Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона марки 
С8/10 толщиной 80 мм 

М3 33,71 0,37  119,1 19,01 172,19 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

1,04 42,07 0,46  123,86 19,77 186,16 

94. Е11-11-11 Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 (40) мм 
по бетонному основанию р-р М200 

100 м2 406,29 15,7 5,07 281,54 44,89 748,42 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,13 63,38 2,45 0,79 36,6 5,84 108,27 

95. Е11-11-13 Устройство цементно-песчаных стяжек  добавлять или ис-
ключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нор-
мам е11-11-11, е11-11-12 

100 м2 12,17 1,53 1,11 67,43 10,85 91,98 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=4,8 

К_труд.=4,8 

0,13 7,59 0,95 0,69 8,77 1,41 18,72 

96. Е11-52-1 Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею 
по цементной стяжке 

100 м2 1 216,66 16,2 2,46 117,06 16,55 1 366,47 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,13 189,8 2,53 0,38 15,22 2,15 209,7 



Страница  9 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
97. 1/10-230-65-20-23/3

4 
Плитки керамические для полов основные неглазурованные 
(керамогранит) размером 298 х 298 мм 

М2    15,77 2,23 18 
13,33    210,21 29,73 239,94 

Материал 

98. 1/10-230-60-15/20 Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, 
пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и 
внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20-25 кг) 

Т    1 687,6 238,63 1 926,23 
Материал 0,0039    6,58 0,93 7,51 

 ПОМЕЩЕНИЕ ПОЗ. 2 

99. Е13-73-4 Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона 100 м2 29,84     29,84 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,043 1,54     1,54 

100. 1/10-230-15/545 Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для 
наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), одно-
компонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 1 

КГ    4,45 0,63 5,08 
Материал 1,1    4,9 0,69 5,59 

101. Е11-11-11 Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 (40*) мм 
по бетонному основанию р-р М200 

100 м2 406,29 15,7 5,07 213,81 34 669,8 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,043 20,96 0,81 0,26 9,19 1,46 32,42 

102. Е11-11-13 Устройство цементно-песчаных стяжек  добавлять или ис-
ключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нор-
мам е11-11-11, е11-11-12 

100 м2 12,17 1,53 1,11 50,5 8,12 72,32 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=4,8 

К_труд.=4,8 

0,043 2,51 0,32 0,23 2,17 0,35 5,35 

103. Е11-52-1 Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею 
по цементной стяжке 

100 м2 1 216,66 16,2 2,46 117,06 16,55 1 366,47 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,043 62,78 0,84 0,13 5,03 0,71 69,36 

104. 1/10-230-65-20-23/3
4 

Плитки керамические для полов основные неглазурованные 
(керамогранит) размером 298 х 298 мм 

М2    15,77 2,23 18 
4,41    69,55 9,83 79,38 

Материал 

105. 1/10-230-60-15/20 Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, 
пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и 
внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20-25 кг) 

Т    1 687,6 238,63 1 926,23 
Материал 0,0013    2,19 0,31 2,5 

 ЦОКОЛЬ H=0,15 м 

106. Е15-300-2 Облицовка керамической плиткой с применением сухих сме-
сей внутренних стен по кирпичу и бетону 

100 м2 2 053,75 4,03 2,76 1,35 0,11 2 059,24 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,03 73,94 0,15 0,1 0,04  74,13 

107. 1/10-230-65-20-23/3
4 

Плитки керамические для полов основные неглазурованные 
(керамогранит) размером 298 х 298 мм 

М2    15,77 2,23 18 
3,12    49,2 6,96 56,16 

Материал 

108. 1/10-230-60-15/20 Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, 
пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и 
внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20-25 кг) 

Т    1 687,6 238,63 1 926,23 
Материал 0,009    15,19 2,15 17,34 

109. 1/10-230-60-35/47 Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цемент-
но-известковая, для внутренних работ (в), м100 

Т    232,52 32,88 265,4 
Материал 0,015    3,49 0,49 3,98 

Итого  по  Ж2-60-40.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. 840 20 7 645 96 1 601 



Страница  10 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОХР и ОПР 733 

Плановая прибыль 599 

Итого по ПТМ : 2 933 

Ж2-70-30.  Здание - строительная часть. Кровли. Конструктивные элементы стропильной системы. 

110. Е9-24-1 Монтаж балок БМ-1 Т конструк-
ций 

705,38 182,66 60,51 13,67 1,93 903,64 
Металл. (Н11) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

440,41 114,04 37,78 7,11 1 562,56 

0,5203 

111. 2/20-80-5-10/72 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
(профили стальные, гнутые, замкнутые, сварные, квадрат-
ные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 
3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (160х140х4) 

Т    2 232,61 135,52 2 368,13 
Материал 0,5133    1 146 69,56 1 215,56 

112. 1/10-260-40-15/12-4 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой 
из стали углеродистой с245 толщиной 4 мм 

Т    2 304,82 139,9 2 444,72 
0,007    16,13 0,98 17,11 

Материал 

113. Е9-25-1 Монтаж прогонов П-1 Т конструк-
ций 

170,84 77,95 26,68 13,67 1,93 264,39 
Металл. (Н11) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

91,66 41,82 14,32 6,11 0,86 140,45 

0,4471 

114. 2/20-80-5-10/72 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
(профили стальные, гнутые, замкнутые, сварные, квадрат-
ные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 
3сп/пс, 09г2с, размером 60х 60х3 (40х60х3) 

Т    2 232,61 135,52 2 368,13 
Материал 0,44438    992,13 60,22 1 052,35 

115. 1/10-260-40-15/12-3 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой 
из стали углеродистой с245 толщиной 3 мм 

Т    2 304,82 139,9 2 444,72 
0,00272    6,27 0,38 6,65 

Материал 

116. Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грун-
товкой гф-021 (БМ-1, П-1) 

100 м2 74,23 3,01 0,18 36,44 5,15 118,83 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,38 33,85 1,37 0,08 13,85 1,96 51,03 

117. Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эма-
лью пф-115 (БМ-1, П-1) 

100 м2 46,8 1,86 0,18 88,97 12,59 150,22 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,38 21,34 0,85 0,08 33,81 4,78 60,78 

118. Е10-211-1 Устройство несущего каркаса наслонной стропильной си-
стемы 

10 м3 4 204,1 95,23 26,05 612,01 86,47 4 997,81 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,0894 451,02 10,22 2,79 54,71 7,73 523,68 

119. 1/10-110-50-5/265 Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта 

М3    427,17 60,4 487,57 
Материал 0,639    272,96 38,6 311,56 

120. 1/10-110-50-15/385 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта 

М3    367,48 51,96 419,44 
Материал 0,255    93,71 13,25 106,96 

121. Е10-212-1 Установка стропил 100 м2 ската 
крыши 

1 001,62 30,72 8,68 79,41 9,91 1 121,66 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

1 259,63 38,63 10,92 83,22 10,39 1 391,87 

1,048 

122. 1/10-110-50-15/385 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта 

М3    367,48 51,96 419,44 
Материал 0,901    331,1 46,82 377,92 



Страница  11 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 
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мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
123. Е10-12-2 Подшивка карниза досками 100 м2 по-

толков 
395,55 22,7 14,37 43,56 6,2 468,01 

Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

125,74 7,22 4,57 11,54 1,64 146,14 

0,2649 

124. 1/10-110-50-15/325 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта 

М3    386,22 54,61 440,83 
Материал 0,528    203,92 28,83 232,75 

125. Е12-15-306 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из по-
лиэтиленовой пленки 

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности 

82,78 12,95 8,2   95,73 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

104,11 16,29 10,31   120,4 

1,048 

126. 1/10-160-10/40 Пленка пароизоляционная антиконденсатная 100 м2    175,84 24,86 200,7 
Материал 1,1528    202,71 28,66 231,37 

127. Е10-5-1 Устройство контробрешетки М3 древе-
сины в кон-

струкции 

221,03 21,4 7,95 31,53 4,47 278,43 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

41,91 4,06 1,51 4,98 0,71 51,66 

0,158 

128. 1/10-110-50-15/345 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта 

М3    386,22 54,61 440,83 
Материал 0,158    61,02 8,63 69,65 

129. Е10-213-1 Устройство обрешетки для наслонной стропильной системы 100 м2 ската 
крыши 

175,6 6,11 1,94 16,59 2,35 200,65 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

220,83 7,68 2,44 17,39 2,46 248,36 

1,048 

130. 1/10-110-50-15/365 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта 

М3    359,26 50,8 410,06 
Материал 1,257    451,59 63,86 515,45 

131. Е10-271-3 Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до уста-
новки в проектное положение составом "эк-1" для обеспече-
ния I группы огнезащитной эффективности, вручную 

100 м2 об-
рабатывае-

мой по-
верхно 

97   118,27 16,9 232,17 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

304,97   309,87 44,28 659,12 

2,62 

Итого  по  Ж2-70-30.  Здание - строительная часть. Кровли. Конструктивные элементы стропиль-
ной системы. 

3 095 242 85 4 320 436 8 093 

ОХР и ОПР 2 613 

Плановая прибыль 2 231 

Итого по ПТМ : 12 937 

Ж2-70-10-60.  Здание - строительная часть. Кровли. Кровли - строительные конструкции. Из черепицы, битумных и битумно-полимерных плиток, из поликарбонатных ли-
стов, из листов профилирован. 

132. Е12-117-1 Устройство кровель из листов профилированных с волновым 
и трапециевидным очертанием гофра 

100 м2 1 025,27 11,32 2,22 55,17 7,79 1 099,55 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

1,414 1 739,67 19,2 3,76 78,01 11,02 1 847,9 

133. 1/10-115-20-15/131 Профилированный лист стальной типа с-21-1000, 
мп-35-1035, нс-35-1000 толщиной 0,5 мм оцинкованный с 
полимерным покрытием полиэстер 25 мкм 

М2    19,95 2,82 22,77 
Материал 157,66    3 145,32 444,6 3 589,92 

134. Е12-119-1 Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из 
листов профилированных с волновым и трапециевидным 
очертанием гофра 

100 м 292,63 9,5  61,16 8,78 372,07 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,0705 24,76 0,8  4,31 0,62 30,49 



Страница  12 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
135. 1/10-115-25/160 Планка примыкания металлическая М    12,85 1,82 14,67 

Материал 7,4    95,09 13,47 108,56 

136. Е12-121-1 Установка карнизной планки для кровли из листов профили-
рованных с волновым и трапециевидным очертанием гофра 

100 м 321,3 382,07 133,88 621,34 87,67 1 412,38 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,4473 172,46 205,08 71,86 277,93 39,21 694,68 

137. Е12-121-1 Установка уголков 100 м 321,3 382,07 133,88 25,99 3,67 733,03 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

1,122 432,6 514,41 180,26 29,16 4,12 980,29 

138. 1/10-230-65-40-20/3
0 

Планка угла внутреннего/наружного металлическая для 
наружной отделки сечением 50 х 50 мм, толщиной 0,5 мм, 
тип покрытия полиэстер алюмоцинк, алюмоцинк, викинг, 
пластизол, PRISMA, сLOUDY, PDVF 

М    3,7 0,52 4,22 
117,81    435,9 61,26 497,16 

Материал 

139. Е12-122-1 Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с 
волновым и трапециевидным очертанием гофра 

100 м2 453,58 617,89 216,34 101,71 14,37 1 187,55 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,3576 194,64 265,15 92,84 36,37 5,14 501,3 

140. 1/10-115-20-15/61 Профилированный лист стальной типа мп-20 (п20, с20)-1100 
толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием 
полиэстер 25 мкм 

М2    19,15 2,71 21,86 
Материал 37,55    719,08 101,76 820,84 

141. Е12-123-1 Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли 
из листов профилированных с волновым и трапециевидным 
очертанием гофра 

100 м 278,46 342,17 119,95 833,39 118,09 1 572,11 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,205 68,5 84,17 29,51 170,84 24,21 347,72 

142. Е12-128-1 Установка снегозадержателя для кровли из листов профи-
лированных с волновым и трапециевидным очертанием 
гофра 

10 м 29,99 0,44  8,35 1,17 39,95 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

2,58 92,85 1,37  21,54 3,02 118,78 

143. 1/10-115-25/220 Снегоупор М    7,06 1 8,06 
Материал 27,1    191,33 27,1 218,43 

Итого  по  Ж2-70-10-60.  Здание - строительная часть. Кровли. Кровли - строительные конструкции. 
Из черепицы, битумных и битумно-полимерных плиток, из поликарбонатных листов, из листов про-

филирован. 

2 725 1 090 378 5 205 736 9 756 

ОХР и ОПР 2 685 

Плановая прибыль 2 196 

Итого по ПТМ : 14 637 

Ж2-70-90.  Здание - строительная часть. Кровли. Другое. Водосток. 
144. Е12-124-1 Установка водосточных желобов для кровли из листов про-

филированных с волновым и трапециевидным очертанием 
гофра 

100 м 332,01 446,85 156,37 92,42 13,06 884,34 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,2589 103,15 138,83 48,58 23,93 3,38 269,29 

145. 1/10-115-30-25/31 Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколи-
стового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покры-
тием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 

М    10,93 1,55 12,48 
Материал 27,18    297,08 42,13 339,21 

146. 1/10-115-30-30/31 Заглушка желоба водосточного круглого сечения, из проката 
тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с 
покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 

ШТ.    1,36 0,19 1,55 
Материал 4    5,44 0,76 6,2 
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мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
147. 1/10-115-30-35/31 Держатель желоба водосточного круглого сечения, из про-

ката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 
мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 
мм 

ШТ.    5,31 0,75 6,06 
Материал 52    276,12 39 315,12 

148. 1/10-115-30-45/31 Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколи-
стового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покры-
тием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 

ШТ.    17,69 2,5 20,19 
Материал 5    88,45 12,5 100,95 

149. Е12-125-1 Установка водосточных труб для кровли из листов профи-
лированных с волновым и трапециевидным очертанием 
гофра 

100 м 554,78 407,42 142,44 17,33 2,46 981,99 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,208 138,47 101,69 35,55 3,6 0,51 244,27 

150. 1/10-115-30-5/31 Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколи-
стового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с покры-
тием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 

М    21,49 3,04 24,53 
Материал 21    451,29 63,84 515,13 

151. 1/10-115-30-10/31 Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката 
тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с 
покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 

ШТ.    4,53 0,64 5,17 
Материал 18    81,54 11,52 93,06 

152. 1/10-115-30-15/31 Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката 
тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с 
покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 

ШТ.    9,2 1,3 10,5 
Материал 10    92 13 105 

153. 1/10-115-30-20/31 Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тон-
колистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 мм, с по-
крытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм 

ШТ.    10,72 1,52 12,24 
Материал 5    53,6 7,6 61,2 

Итого  по  Ж2-70-90.  Здание - строительная часть. Кровли. Другое. Водосток. 242 241 84 1 373 194 2 050 

ОХР и ОПР 282 

Плановая прибыль 230 

Итого по ПТМ : 2 562 

Всего: 18 706 5 365 1 885 40 706 4 980 69 757 

Всего 101 019  

в.т.ч.  

заработная плата 18 706 

эксплуатация  машин и механизмов 5 365 

 в.т.ч. заработная плата машинистов 1 885 

материалы, изделия, конструкции 40 706 

транспорт 4 980 

ОХР и ОПР 16 831 

плановая прибыль 14 431 

в  том  числе  по  видам  работ:  

Строительно - монтажные работы  ( Н10 )  

ОХР и ОПР : 78.64% * 1,1 14 217 

плановая прибыль : 70.75% 11 628 

Монтаж  металлоконструкций   ( Н11 )  



Страница  14 Единица из-
мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОХР и ОПР : 57.16% * 1,1 2 614  

плановая прибыль : 67.42% 2 803 

Затраты труда рабочих 1 800 
Затраты труда машинистов 168 

Затраты труда от ОХР и ОПР  9 
 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Приложение 9 Инструкции 

Ведомость  ресурсов  к  локальной  смете  № 3  на  общестроительные работы (наземная часть) 
Составлена в ценах на 1.02.2024 г.  

Страница: 1 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

Материалы, изделия, конструкции 
1. 1/10-135-20/40 Ацетилен растворенный технический марки б     М3 0,602204 25,2 15,18 

2. 4/1-4-10-20-40/1
20 

Бетоны тяжелые с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с8/10 (в10)     
М3 1,0608 112,79 119,65 

3. 2/20-20-15-3-10/
50 

Блок дверной внутренний входной в помещения общественных, производственных и вспомогательных 
зданий стальной, глухой, с полимерным покрытием (без доводчика) дв3 с г 21-10     

ШТ. 1 653,37 653,37 

4. 2/20-20-15-10-10
/40 

Блок дверной наружный стальной, глухой, с полимерным покрытием (без доводчика) дн с г 21-9     
ШТ. 2 616,47 1 232,94 

5. 2/40-10-5-15/10-
2 

Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 1160-1300 г сп1, неоткрывающееся (глухое), с од-
нокамерным стеклопакетом     

М2 6,04 231,11 1 395,9 

6. 2/40-10-5-15/10-
1 

Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 1160-2860 г сп1, неоткрывающееся (глухое), с од-
нокамерным стеклопакетом     

М2 3,32 215,88 716,72 

7. 
2/40-10-10-25/90 

Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп а 1660-1460 п/о и г сп2, с поворотно-откидным 
устройством, с импостом, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом     

М2 2,42 277,33 671,14 

8. 

2/40-10-10-30/30 

Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп а 1660-2860 г и п/о и г сп2, с двумя глухими 
створками, с двумя импостами, с поворотно-откидным устройством, с двухкамерным стеклопакетом     М2 4,75 259,05 1 230,49 

9. 1/10-240-10-10/1
25 

Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 18-27 мм     
Т 0,0034584 6 433,91 22,25 

10. 
1/10-110-50-5/85 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта     
М3 0,0031014 380,33 1,18 

11. 1/10-110-50-5/36
5 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта     
М3 0,00704 240,95 1,7 

12. 1/10-110-50-5/26
5 

Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта     
М3 1,311 427,17 560,02 

13. 1/10-110-50-5/28
5 

Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта     
М3 0,588 353,46 207,83 

14. 1/10-160-20/15 Ветошь     КГ 0,238426 1,59 0,38 

15. 
1/10-240-15/250 

Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм     
КГ 0,0885 3,76 0,33 

16. 
1/10-240-15/400 

Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла     
КГ 12,3424 5,24 64,67 

17. 1/10-280-20/40 Вода     М3 1,0459668 1,46 1,53 

18. 1/10-115-30-45/3
1 

Воронка водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 
0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм     

ШТ. 5 17,69 88,45 



Страница: 2 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

19. 
1/10-230-55-5/22 

Вяжущее гипсовое марки г-4 нормальнотвердеющее (б), среднего помола (II) (фасованное)     
Т 0,25437 353,86 90,01 

20. 1/10-240-20/54 Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 16-18 мм     Т 0,0002056 4 545 0,93 

21. 1/10-240-25-55/1
0 

Гвозди ершеные металлические     
КГ 2,325 3,17 7,37 

22. 1/10-240-25-35/2
40 

Гвозди строительные     
КГ 4,1556302 3,3 13,71 

23. 1/10-240-25-35/5
0 

Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х 90 мм     
Т 0,0062251 2 793 17,39 

24. 1/10-240-25-35/7
0 

Гвозди строительные с конической головкой 4 х 100 мм     
Т 0,0004031 2 706,07 1,09 

25. 1/10-240-25-35/9
0 

Гвозди строительные с конической головкой 5 х 120 мм     
Т 0,0061127 3 380 20,66 

26. 
1/10-130-15/139 

Герметик бутил-каучуковый холодный     
КГ 7,14 6,83 48,77 

27. 
1/10-130-15/107 

Герметик силиконовый 280 мл     
ШТ. 5,420115 8,01 43,42 

28. 
1/10-230-15/200 

Грунтовка "лакрит"     
КГ 41,1 2,3 94,53 

29. 
1/10-230-15/545 

Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимер-
ная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 1     

КГ 1,1 4,45 4,9 

30. 
1/10-230-15/395 

Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная 
(п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)     

КГ 46,2 2,88 133,06 

31. 1/55-50-25/50 Грунтовка гф-021, красно-коричневая     Т 0,0092044 4 048,41 37,26 

32. 1/10-115-30-35/3
1 

Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, 
толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм     

ШТ. 52 5,31 276,12 

33. 1/10-115-30-10/3
1 

Держатель трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, 
толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм     

ШТ. 18 4,53 81,54 

34. 1/10-230-35/47 Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н     КГ 1,90701 6 11,44 

35. 1/10-110-50-20/2
45 

Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 2 сорта     
М3 0,003 231,33 0,69 

36. 1/10-110-50-20/6
65 

Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта     
М3 0,00104 113,97 0,12 

37. 1/10-110-50-20/7
85 

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта     
М3 0,0329 115,66 3,81 

38. 1/10-110-50-15/2
25 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта     
М3 0,00084 386,22 0,32 

39. 1/10-110-50-15/2
65 

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта     
М3 0,001568 359,26 0,56 

40. 1/10-110-50-15/3
25 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта     
М3 0,528 386,22 203,92 

41. 1/10-110-50-15/3
45 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта     
М3 0,158 386,22 61,02 

42. 1/10-110-50-15/3
65 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта     
М3 1,257 359,26 451,59 

43. 1/10-110-50-15/3
85 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта     
М3 1,156 367,48 424,81 
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44. 1/10-240-30-45/1
1 

Дюбель металлический рамный 10 х 112     
10 ШТ. 2,6208 3,65 9,57 

45. 1/10-240-30-45/1
3 

Дюбель металлический рамный 10 х 152     
1000 ШТ. 0,006 369,34 2,22 

46. 1/10-240-30-35/2
0 

Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80     
1000 ШТ. 0,0892 21,34 1,9 

47. 1/10-240-30-50/2
0 

Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60     
100 ШТ. 0,141 4,59 0,65 

48. 1/10-240-30-50/5
0 

Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм     
100 ШТ. 0,942 7,81 7,36 

49. 1/10-240-30-50/6
0 

Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм     
100 ШТ. 0,22464 10,18 2,29 

50. 1/10-115-30-25/3
1 

Желоб водосточный круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 
0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм     

М 27,18 10,93 297,08 

51. 1/10-115-30-30/3
1 

Заглушка желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, 
толщиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм     

ШТ. 4 1,36 5,44 

52. 2/10-10/20 Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм     Т 0,001834 3 287,16 6,03 

53. 1/10-115-25/30 Карнизная планка для металлочерепицы (все цвета)     М 46,9665 5,67 266,3 

54. 
1/10-260-200/11 

Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм     
Т 0,0000903 2 077,36 0,19 

55. 4/1-6-20-10-10/2
0 

Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности м150, марки 
по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250 х 120 х 88 мм     

1000 ШТ. 1,013 265,72 269,17 

56. 1/10-135-20/60 Кислород технический газообразный     М3 3,01102 1,75 5,27 

57. 1/10-115-30-15/3
1 

Колено трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, тол-
щиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм     

ШТ. 10 9,2 92 

58. 1/10-230-60-15/2
0 

Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, 
для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20-25 кг)     

Т 0,0142 1 687,6 23,96 

59. 2/40-30/30 Концевик пластиковый (для окон)     ШТ. 2 0,25 0,5 

60. 1/10-230-40-5/5 Краска (аэрозоль) 400 мл     ШТ. 2,5219 5,39 13,59 

61. 1/10-230-40-10/6
4 

Краска водно-дисперсионная для внутренних работ , база (основа) белая, прозрачная     
КГ 79,8735 2,14 170,93 

62. 1/10-170-2/30 Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона     ШТ. 0,002115 2,74 0,01 

63. 1/10-170-2/40 Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла     ШТ. 1,2576 2,22 2,79 

64. 1/10-180-20/64 Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5п 230 х 6 х 22     ШТ. 0,0310692 4,66 0,14 

65. 
1/10-235-20/772 

Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м     
М2 5,779004 1,86 10,75 

66. 
1/10-235-20/100 

Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (псул) шириной 12 мм с максимальным 
расширением ленты 30 мм     

М 24,99 0,67 16,74 

67. 
1/10-235-20/324 

Лента самоклеящаяся неотверждаемая гидро-пароизоляционная бутилкаучуковая, армированная не-
тканым полотном, марки лт (о)), шириной 120-150 мм, толщиной 1,5 мм     

М 24,99 0,61 15,24 

68. 1/10-130-5/45 Мастика битумная кровельная горячая     Т 0,00208 1 200 2,5 

69. 
1/10-115-5/330 

Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый биполикрин 
г-пх-бэ-пп/пп-3,0 кг     

М2 60,42 5,39 325,66 

70. 
1/10-115-5/355 

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "биполикрин", к-сх-бэ-пп/пп-3.0 
кг     

М2 5,373834 3,75 20,15 

71. 1/10-280-10/20 Мыло твердое хозяйственное     ШТ. 9,45345 0,4 3,78 
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72. 2/40-30/15 Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подоконника 150-450 мм     ШТ. 9,852 0,58 5,71 

73. 

2/20-80-5-10/72 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гнутые, замкнутые, 
сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 
60х 60х3 (100х100х4)     

Т 0,3828 2 232,61 854,64 

74. 

2/20-80-5-10/72 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гнутые, замкнутые, 
сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 
60х 60х3 (160х140х4)     

Т 0,5133 2 232,61 1 146 

75. 

2/20-80-5-10/72 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гнутые, замкнутые, 
сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 
60х 60х3 (180х140х5)     

Т 1,2594 2 232,61 2 811,75 

76. 

2/20-80-5-10/72 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гнутые, замкнутые, 
сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 
60х 60х3 (40х60х3)     

Т 0,44438 2 232,61 992,13 

77. 

2/20-80-5-10/72 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (профили стальные, гнутые, замкнутые, 
сварные, квадратные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 
60х 60х3 (60х40х3)     

Т 0,09248 2 232,61 206,47 

78. 
2/20-100-15/30 

Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним по-
лимерным покрытием, цвет белый     

М 1,58 8,75 13,83 

79. 1/10-115-30-20/3
1 

Отмет трубы водосточной круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, тол-
щиной 0,5 мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм     

ШТ. 5 10,72 53,6 

80. 1/10-135-30/61 Пена монтажная "макрофлекс"     Л 1,19364 21,42 25,57 

81. 1/10-135-30/70 Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке     Л 3,08994 13,28 41,03 

82. 4/1-5-40-10-10/2
0 

Песок для строительных работ природный 1 класса     
М3 7 8,2 57,4 

83. 1/10-230-65-40-2
0/10 

Планка начальная металлическая для наружной отделки сечением 10 х 20 мм, толщиной 0,5 мм, тип 
покрытия полиэстер алюмоцинк, алюмоцинк, викинг, пластизол, PRISMA, сLOUDY, PDVF     

М 32,97 2,82 92,98 

84. 
1/10-115-25/160 

Планка примыкания металлическая     
М 7,4 12,85 95,09 

85. 
1/10-115-25/180 

Планка торцевая     
М 21,525 7,48 161,01 

86. 
1/10-230-65-40-2
0/30 

Планка угла внутреннего/наружного металлическая для наружной отделки сечением 50 х 50 мм, тол-
щиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер алюмоцинк, алюмоцинк, викинг, пластизол, PRISMA, сLOUDY, 
PDVF     

М 117,81 3,7 435,9 

87. 1/10-160-10/40 Пленка пароизоляционная антиконденсатная     100 м2 1,1528 175,84 202,71 

88. 1/10-230-65-20-2
3/34 

Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 298 х 298 мм     
М2 20,86 15,77 328,96 

89. 1/10-115-21-10/1
0 

Плоский лист стальной 1250 х 2000 мм толщиной 0,5 мм (алюмо)оцинкованный с полимерным покры-
тием  полиэстер 25 мкм     

М2 6,2 17,34 107,51 

90. 2/40-25-5/30 Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм     М 4,62 10,84 50,08 

91. 
1/10-260-500-5/5 

Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг     
Т 0,048 5 600 268,8 

92. 1/10-130-5/304 Праймер битумно-полимерный "аутокрин"     КГ 24,54 3,7 90,8 

93. 1/10-260-210-1/9
0 

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, 
диаметром 4 мм     

КГ 4,0348 2,76 11,14 

94. 1/10-260-40-15/1
2-3 

Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 толщиной 3 мм     
Т 0,00272 2 304,82 6,27 
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95. 1/10-260-40-15/1
2-4 

Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 толщиной 4 мм     
Т 0,007 2 304,82 16,13 

96. 1/10-260-40-15/1
2-8 

Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245 толщиной 8 мм     
Т 0,13004 2 304,82 299,72 

97. 1/10-260-40-15/1
6 

Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой с245, толщиной 16 
мм     

Т 0,18792 2 424,81 455,67 

98. 1/10-150-15/5 Прокладки паронитовые     КГ 0,25536 11,06 2,82 

99. 1/10-115-20-15/6
1 

Профилированный лист стальной типа мп-20 (п20, с20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с поли-
мерным покрытием полиэстер 25 мкм     

М2 318,66 19,15 6 102,34 

100. 1/10-115-20-15/1
31 

Профилированный лист стальной типа с-21-1000, мп-35-1035, нс-35-1000 толщиной 0,5 мм оцинко-
ванный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм     

М2 157,66 19,95 3 145,32 

101. 1/10-230-50-15/4
9 

Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4     
Т 0,0001806 5 312,51 0,96 

102. 1/10-230-60-35/4
7 

Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (в), м100     
Т 0,1015 232,52 23,6 

103. 1/10-230-60-45-1
5/140 

Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, цементная, "тайфун мастер" TR - реставрационная шту-
катурка     

Т 8,3236 945,6 7 870,8 

104. 4/1-4-20-20-10-2
0/10 

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100     
М3 0,114585 99,02 11,35 

105. 4/1-4-20-20-10-2
0/30 

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200     
М3 0,3315 132,22 43,83 

106. 4/1-4-20-20-20-1
0/20 

Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50     
М3 0,626 95,85 60 

107. 4/1-4-20-10-10-1
0/20 

Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1 2,5     
М3 0,0084 128,54 1,08 

108. 1/10-240-55-20/1
00 

Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм     
1000 ШТ. 2,103186 73,22 154 

109. 1/10-240-55-20/1
50 

Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм     
1000 ШТ. 0,28664 148,47 42,56 

110. 
1/10-170-10/165 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 
мм, длиной 110-165 мм     

ШТ. 0,4908 5,82 2,86 

111. 
1/10-170-10/175 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 
мм, длиной 210 мм     

ШТ. 1,489566 12,68 18,89 

112. 
1/10-170-10/225 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 
мм, длиной 250-315 мм     

ШТ. 0,34866 18,35 6,4 

113. 
1/10-170-10/105 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 
мм, длиной 110-165 мм     

ШТ. 12 4,72 56,64 

114. 
1/10-170-10/115 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 
мм, длиной 210 (215) мм     

ШТ. 0,52114 7,4 3,86 

115. 
1/10-170-10/135 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 
мм, длиной 260 (265) мм     

ШТ. 1,45106 12,68 18,4 

116. 
1/10-170-10/5 

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 
мм     

ШТ. 19 0,26 4,94 

117. 
1/10-170-10/15 

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 
мм     

ШТ. 6,5687 0,36 2,36 

118. 
1/10-170-10/35 

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 
мм     

ШТ. 0,13104 1,84 0,24 

119. 1/10-260-380/2 Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия     М2 12,343674 25 308,59 
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120. 1/10-240-40/92 Скобы строительные диаметром 10 мм     КГ 1,7816 5,22 9,3 

121. 1/10-135-20/75 Смесь пропана и бутана технических     КГ 18,02 1,35 24,33 

122. 
1/10-115-25/220 

Снегоупор     
М 27,1 7,06 191,33 

123. 1/10-230-60-35/6
1 

Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей 
сетки (кс), однокомпонентный (1)     

Т 1,501 410,32 615,89 

124. 1/55-20-25/60 Состав огнебиозащитный жидкий "эк-1"     Л 189,024 2,24 423,41 

125. 1/10-230-5/75 Состав пропиточный деревозащитный пф-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ     Т 0,0004756 6 112,5 2,91 

126. 2/20-40-35/30 Стальные детали лесов     Т 0,06992 4 224,39 295,37 

127. 1/10-120-220-70/
22 

Стеклосетка ссш-160(100)     
М2 216,06 1,2 259,27 

128. 1/10-160-20/35 Ткань мешочная     10 М2 0,1108 25,63 2,84 

129. 
1/10-115-30-5/31 

Труба водосточная круглого сечения, из проката тонколистового (алюмо)оцинкованного, толщиной 0,5 
мм, с покрытием полиэстер с одной стороны, диаметром 150 мм     

М 21 21,49 451,29 

130. 
6/20-20-10/10 

Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 15 мм, 
толщиной стенки 2,5 мм     

М 0,04671 2,52 0,12 

131. 1/10-230-50-15/9
5 

Уайт-спирит     
Т 0,0012866 4 931,43 6,34 

132. 1/10-230-55-20/1
60 

Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм     
М 64,7 0,56 36,23 

133. 1/10-260-150-1/1
21 

Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой с245, шириной полок 50 мм     
Т 0,01488 2 179,9 32,44 

134. 1/10-260-150-1/1
22 

Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой с245, шириной полок 60-100 мм     
Т 0,0684 2 294,4 156,94 

135. 1/10-240-50-16/1
5 

Шайба диаметром 6 мм     
КГ 0,72352 6,69 4,84 

136. 
1/10-240-50-16/5 

Шайба плоская оцинкованная     
1000 ШТ. 0,0031379 35 0,11 

137. 
1/10-180-20/113 

Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая     
М2 7,75914 7,45 57,81 

138. 1/10-235-25/25 Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно     КГ 0,03705 6,25 0,23 

139. 
1/10-230-60-40/5 

Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная 
(1), сухая смесь (сс), гипсовая     

Т 0,1207761 915,66 110,59 

140. 1/10-230-60-40/3
0 

Шпатлевка белая, финишная, для наружных и внутренних работ (нв) , полиминеральная (пм), одно-
компонентная (1), сухая смесь (сс), цементная     

Т 0,269 1 236 332,48 

141. 1/10-240-50-10/2
4 

Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм     
Т 0,0032542 3 480 11,32 

142. 1/10-240-55-10/3
0 

Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм     
Т 0,0001049 4 210 0,44 

143. 1/10-240-55-10/4
5 

Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм     
Т 0,0008295 5 800 4,81 

144. 1/10-240-55-20/4
0 

Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм     
1000 ШТ. 0,00525 35 0,18 

145. 4/1-5-20-10-30/5
0 

Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм     
М3 0,78 21,6 16,85 

146. 4/1-5-20-10-30/1
0 

Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм     
М3 0,2106 20,76 4,37 



Страница: 7 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

147. 2/50-35-10/20 Щиты настила деревянные     М2 8,08 29,89 241,51 

148. 
1/10-140-40/100 

Электроды типа э42а диаметром 4 мм     
Т 0,0034395 6 020 20,71 

149. 
1/10-140-40/110 

Электроды типа э46 диаметром 4 мм     
Т 0,0006288 6 540 4,11 

150. 1/10-230-45-10/1
55 

Эмаль пентафталевая пф-115, серая     
Т 0,008271 9 119,16 75,42 

151. 1/10-230-45-10/2
25 

Эмаль пентафталевая пф-1217вэ, белая     
Т 0,0009576 15 024 14,39 

Машины и механизмы 
152. М031001 Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м     МАШ.Ч 90,507012 30,43 2 754,13 

153. М340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 квт     МАШ.Ч 2,293824 2,06 4,73 

154. М110907 Вибраторы     МАШ.Ч 2,15604 0,78 1,68 

155. М150402 Газовая горелка     МАШ.Ч 4,7329 0,3 1,42 

156. М331615 Дрели электрические     МАШ.Ч 121,4761978 0,26 31,58 

157. 
М050101 

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 2,2 
м3/мин     

МАШ.Ч 3,6628676 27,05 99,08 

158. 
М050102 

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 5 м3/мин     
МАШ.Ч 0,43056 27,17 11,7 

159. М021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т     МАШ.Ч 52,18484 40,12 2 093,66 

160. М030402 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т)     МАШ.Ч 0,379584 0,97 0,37 

161. М030401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)     МАШ.Ч 1,7317968 0,64 1,11 

162. М330201 Машины сверлильные электрические     МАШ.Ч 73,95 0,49 36,24 

163. М330301 Машины шлифовальные электрические     МАШ.Ч 1,5919217 0,74 1,18 

164. 
М330805 

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета 
стоимости сжатого воздуха)     

МАШ.Ч 0,1118676 0,49 0,05 

165. М331451 Перфораторы электрические     МАШ.Ч 3,515712 0,7 2,46 

166. М331531 Пила дисковая электрическая     МАШ.Ч 11,9789928 0,46 5,51 

167. М031110 Подъемники строительные 0,5 т     МАШ.Ч 0,224628 12,74 2,86 

168. М041000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а     МАШ.Ч 2,6800044 6,14 16,46 

169. М331305 Пылесос промышленный     МАШ.Ч 0,59166 2,87 1,7 

170. М110920 Растворонасосы 1 м3/ч     МАШ.Ч 13,3686 12,07 161,36 

171. М331617 Средства малой механизации     МАШ.Ч 7,7310397 14,55 112,49 

172. М331101 Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)     МАШ.Ч 0,43056 0,17 0,07 

173. М040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)     МАШ.Ч 1,0664196 3,44 3,67 

174. М134041 Шуруповерт     МАШ.Ч 30,364792 0,7 21,26 

 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Страница  1 
Наименование  работы 

Ед.изм. 

№ 
Обосно- 
вание 

Объем работ 

 Ж3-40-10 Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Электроосвещение. 

1. 
 

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ  

М070102=0; М060604=0; 0 

2. 
 

ПОМЕЩЕНИЯ 1,2  

М070102=0; М060604=0; 0 

3. 

Ц8-424-1 

Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок 100 м 

1/10-160-20/15=0,02; 1/10-170-10/135=0,5; 1/10-180-20/113=0,012; 1/10-230-50-15/95=0,00018; 
1/10-230-55-5/22=0,008; 5/20-20-3-4/10=0,83; 5/20-30-3/1=1,96; 5/20-30-5/2=0,05; 5/50-70-2/7=0,27; 5/50-70-3/7=0,13; 
5/90-10/4=8,4; С552-2061=0; С552-606-2=0; С552-605=0; С552-202=0; С522-2600-1=0; С101-129200=0; 
С101-86726-20=0; С101-31000-1=0; С101-21903=0; С101-11401=0; С101-11099=0; М021104=0; 

0,3 

4. 

Ц8-912-1 

Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) 100 м 

1/10-160-20/15=0,025; 1/10-180-20/113=0,025; 1/10-235-20/681=1,5; 1/10-80-30/50=0,0006; 1/55-50-30/20=0,05; 
5/20-30-5/2=0,1; С552-202=0; С101-128901=0; С101-63602-1=0; С101-51509-10=0; С101-11401=0; С101-11099=0; 
М021104=0; 

0,05 

5. 
Ц8-423-2 

Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм 100 м 

1/10-170-10/115=10; 5/90-10/3=40; С552-604=0; С101-86726-8=0; 0,05 

6. 

Ц8-591-202 

Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель 100 шт. 

1/10-170-10/135=1,02; 5/20-20-3-4/10=0,42; 5/90-10/4=10,2; С552-2061=0; С552-605=0; С544-8900=0; 
С101-86726-20=0; М021104=0; 

0,03 

7. 
Ц8-591-1103 

Розетка штепсельная трехполюсная утопленного типа на ток до 10а с креплением дюбелями 100 шт. 

1/10-170-10/135=1,02; 5/90-10/4=10,2; С552-605=0; С101-86726-20=0; М021104=0; 0,02 

8. 
Ц8-593-1 

Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды 100 шт. 

5/20-20-3-4/10=1,02; С552-2061=0; С552-805=0; С544-8900=0; С101-130600=0; М021104=0; 0,03 
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Наименование  объекта:     Реконструкция здания весовой по адресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, поселок Червоное, 
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В е д о м о с т ь    о б ъ е м о в    р а б о т    и    р а с х о д а    р е с у р с о в 

на  электроосвещение внутреннее 

Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

Ж3-40 
Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и 
силовое электрооборудование. Демонтаж. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 3,56 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,01 

   Механизмы   

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 0,0098 

Ж3-40-10 
Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и 
силовое электрооборудование. Электроосвещение. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 27,63 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 3,68 

   Механизмы   

М010201   Прицепы тракторные 2 т МАШ.Ч 0,0115 

М010410   Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) 
квт (л. с.) 

МАШ.Ч 0,0115 

М030401   Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т) МАШ.Ч 0,024 

М030402   Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т) МАШ.Ч 0,0075 

М330301   Машины шлифовальные электрические МАШ.Ч 2,04 

М331451   Перфораторы электрические МАШ.Ч 5,2195 

М331620   Электропаяльник МАШ.Ч 0,147 

М400002   Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т МАШ.Ч 0,0068 

М030902   Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м МАШ.Ч 1,416 

М050102   Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа 
(7атм) 5 м3/мин 

МАШ.Ч 2,2509 

М330805   Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматиче-
ские (без учета стоимости сжатого воздуха) 

МАШ.Ч 2,2509 

   Материалы   

5/20-30-3/1   Закреп тм-2 100 ШТ. 0,848 

5/10-10-10-1/19   Кабель силовой марки ввг 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из по-
ливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 
мм2, на напряжение 0,66 кв 

1000 М 0,02 

5/10-10-10-1/20   Кабель силовой марки ввг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из по-
ливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 
мм2, на напряжение 0,66 кв 

1000 М 0,015 

5/20-30-1-4/12   Соединительный изолирующий зажим сиз-4 100 ШТ. 0,19 

5/20-40-4/7   Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов км-213 ШТ. 4 

5/20-40-4/1   Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели км-205 ШТ. 5 

5/30-30-4-1-1/3   Выключатель установочный одноклавишный с16-158 ШТ. 3 

5/30-30-4-1-2-2/
6 

  Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом рс16-239 ШТ. 2 

1/10-160-20/15   Ветошь КГ 0,00725 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 
измерения Наименование  ресурсов 

Единица 
измерения 

Количество 
Объем 

1 2 3 4 5 6 

1/10-170-10/135   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 

ШТ. 0,201 

1/10-180-20/113   Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая М2 0,00485 
1/10-230-50-15/
95 

  Уайт-спирит Т  
1/10-230-55-5/2
2 

  Вяжущее гипсовое марки г-4 нормальнотвердеющее (б), среднего помола (II) (фасо-
ванное) 

Т 0,0024 

1/10-235-20/681   Изолента пвх (размером 15 ммх20 м) М2 0,075 
1/10-80-30/50   Тальк технический молотый Т  

1/55-50-30/20   Паста кварцевазелиновая КГ 0,0025 
5/20-20-3-4/10   Трубка марки тв-40 внутренним диаметром 5 мм КГ 0,2922 
5/20-30-5/2   Бирка маркировочная у134 100 ШТ. 0,02 

5/50-70-2/7   Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки пос40 КГ 0,081 
5/50-70-3/7   Канифоль сосновая высшего сорта КГ 0,039 
5/90-10/4   Дюбель монтажный у658 10 ШТ. 3,03 

5/30-30-4-3-2/28   Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий дпо 12-34-113.04 оп. 
WN2 (236) (дпо 12 "RUBIN") 

ШТ. 3 

1/10-170-10/115   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм 

ШТ. 0,5 

5/90-10/3   Дюбель монтажный у656 у3 10 ШТ. 2 

5/20-20-1/5   Короб электротехнический из пвх прямой 25 х 16 мм М 5,15 
 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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 Приложение 1 Инструкции 

Локальная  смета  № 4  на  электроосвещение внутреннее 
Составлена в ценах на  01.02.2024 г. Стоимость   1,098 тыс.руб. 

Страница  1 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж3-40.  Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Демонтаж. 
1. Е67-7-1 Демонтаж выключателей и розеток 100 шт. 62,84     62,84 

Электрика (Н16) 0,04 2,51     2,51 

2. Е67-7-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 62,94 0,87 0,55   63,81 
Электрика (Н16) 0,01 0,63 0,01 0,01   0,64 

3. Е67-7-5 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 178,17 2,33 1,47   180,5 
Электрика (Н16) 0,02 3,56 0,05 0,03   3,61 

4. Е67-6-1 Демонтаж кабеля 100 м 96,01 0,29 0,18   96,3 
Электрика (Н16) 0,3 28,8 0,09 0,05   28,89 

Итого  по  Ж3-40.  Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и силовое электрообо-
рудование. Демонтаж. 

36 0 0 0 0 36 

ОХР и ОПР 23 

Плановая прибыль 14 

Итого по ПТМ : 73 

Ж3-40-10.  Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и силовое электрооборудование. Электроосвещение. 

 СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ 

 ПОМЕЩЕНИЯ 1,2 

5. Е46-29-1 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 
мм 

100 шт. 361,75 691,77 267,86   1 053,52 
Стр-во (Н10) 0,09 32,56 62,26 24,11   94,82 

6. Е46-74-1 Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 
20 см2 

100 м 140,27 8,74    149,01 
Стр-во (Н10) 0,3 42,08 2,62    44,7 

7. 5/20-40-4/7 Коробка монтажная скрытой установки для разводки прово-
дов км-213 

ШТ.    3,03 0,17 3,2 
Материал 4    12,12 0,68 12,8 

8. 5/20-30-3/1 Закреп тм-2 100 ШТ.    0,9 0,05 0,95 
Материал 0,26    0,23 0,01 0,24 

9. 5/20-30-1-4/12 Соединительный изолирующий зажим сиз-4 100 ШТ.    6,2 0,36 6,56 
Материал 0,19    1,18 0,07 1,25 

10. 5/10-10-10-1/19 Кабель силовой марки ввг 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, 
изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, 
без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, 
на напряжение 0,66 кв 

1000 М    1 909,12 109,39 2 018,51 
Материал 0,02    38,18 2,19 40,37 
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мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. 5/10-10-10-1/20 Кабель силовой марки ввг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, 

изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, 
без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, 
на напряжение 0,66 кв 

1000 М    2 920,29 167,33 3 087,62 
Материал 0,015    43,8 2,51 46,31 

12. Ц8-424-1 Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в 
готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных 
коробок 

100 м 524,9 7,99  42,84 3,31 579,04 
Электрика (Н16) 0,3 157,47 2,4  12,85 0,99 173,71 

13. Ц8-912-1 Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в про-
ложенных трубах, коробах (кабель-каналах) 

100 м 148,69 7,74 2,46 13,21 1,83 171,47 
Электрика (Н16) 0,05 7,43 0,39 0,12 0,66 0,09 8,57 

14. 5/20-20-1/5 Короб электротехнический из пвх прямой 25 х 16 мм М    1,16 0,07 1,23 
Материал 5,15    5,97 0,36 6,33 

15. Ц8-423-2 Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм 100 м 180,04 1,53  108 12,5 302,07 
Электрика (Н16) 0,05 9 0,08  5,4 0,63 15,11 

16. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и вы-
ключатели км-205 

ШТ.    0,93 0,05 0,98 
Материал 3    2,79 0,15 2,94 

17. 5/30-30-4-1-1/3 Выключатель установочный одноклавишный с16-158 ШТ.    3,76 0,22 3,98 
Материал 3    11,28 0,66 11,94 

18. Ц8-591-202 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой 
проводке с креплением на распорный дюбель 

100 шт. 364,33 4,09 0,5 24,43 2,47 395,32 
Электрика (Н16) 0,03 10,93 0,12 0,01 0,73 0,07 11,85 

19. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и вы-
ключатели км-205 

ШТ.    0,93 0,05 0,98 
Материал 2    1,86 0,1 1,96 

20. 5/30-30-4-1-2-2/6 Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контак-
том рс16-239 

ШТ.    4,68 0,27 4,95 
Материал 2    9,36 0,54 9,9 

21. Ц8-591-1103 Розетка штепсельная трехполюсная утопленного типа на ток 
до 10а с креплением дюбелями 

100 шт. 661,01 6,92 1,61 22,11 2,34 692,38 
Электрика (Н16) 0,02 13,22 0,14 0,03 0,44 0,05 13,85 

22. 5/30-30-4-3-2/28 Светильник светодиодный потолочный для общественных 
зданий дпо 12-34-113.04 оп. WN2 (236) (дпо 12 "RUBIN") 

ШТ.    29,8 1,71 31,51 
Материал 3    89,4 5,13 94,53 

23. Ц8-593-1 Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормаль-
ными условиями среды 

100 шт. 513,23 653,57 506,75 5,64 0,33 1 172,77 
Электрика (Н16) 0,03 15,4 19,61 15,2 0,17 0,01 35,19 

Итого  по  Ж3-40-10.  Здание - инженерное обеспечение. Электроосвещение и силовое электро-
оборудование. Электроосвещение. 

288 88 39 236 14 626 

ОХР и ОПР 235 

Плановая прибыль 163 

Итого по ПТМ : 1 024 

Всего: 324 88 39 236 14 662 

Всего 1 098  

в.т.ч.  

заработная плата 324 

эксплуатация  машин и механизмов 88 

 в.т.ч. заработная плата машинистов 39 

материалы, изделия, конструкции 236 

транспорт 14 

ОХР и ОПР 259 

плановая прибыль 177 
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№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в  том  числе  по  видам  работ:   
Строительно - монтажные работы  ( Н10 )  

ОХР и ОПР : 78.64% * 1,1 86 
плановая прибыль : 70.75% 70 

Электромонтажные  работы   ( Н16 )  
ОХР и ОПР : 59.57% * 1,1 173 

плановая прибыль : 40.54% 107 

Затраты труда рабочих 31 
Затраты труда машинистов  4 

Затраты труда от ОХР и ОПР  0 
 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Приложение 9 Инструкции 

Ведомость  ресурсов  к  локальной  смете  № 4  на  электроосвещение внутреннее 
Составлена в ценах на 1.02.2024 г.  

Страница: 1 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

Материалы, изделия, конструкции 
1. 5/20-30-5/2 Бирка маркировочная у134     100 ШТ. 0,02 5,33 0,11 

2. 1/10-160-20/15 Ветошь     КГ 0,00725 1,59 0,01 

3. 5/30-30-4-1-1/3 Выключатель установочный одноклавишный с16-158     ШТ. 3 3,76 11,28 

4. 
1/10-230-55-5/22 

Вяжущее гипсовое марки г-4 нормальнотвердеющее (б), среднего помола (II) (фасованное)     
Т 0,0024 353,86 0,85 

5. 5/90-10/3 Дюбель монтажный у656 у3     10 ШТ. 2 0,85 1,7 

6. 5/90-10/4 Дюбель монтажный у658     10 ШТ. 3,03 0,9 2,73 

7. 5/20-30-3/1 Закреп тм-2     100 ШТ. 0,848 0,9 0,76 

8. 
1/10-235-20/681 

Изолента пвх (размером 15 ммх20 м)     
М2 0,075 6,06 0,45 

9. 

5/10-10-10-1/19 

Кабель силовой марки ввг 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлорид-
ного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кв     1000 М 0,02 1 909,12 38,18 

10. 

5/10-10-10-1/20 

Кабель силовой марки ввг 3 х 2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлорид-
ного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв     1000 М 0,015 2 920,29 43,8 

11. 5/50-70-3/7 Канифоль сосновая высшего сорта     КГ 0,039 26,66 1,04 

12. 5/20-20-1/5 Короб электротехнический из пвх прямой 25 х 16 мм     М 5,15 1,16 5,97 

13. 5/20-40-4/7 Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов км-213     ШТ. 4 3,03 12,12 

14. 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели км-205     ШТ. 5 0,93 4,65 

15. 1/55-50-30/20 Паста кварцевазелиновая     КГ 0,0025 27,5 0,07 

16. 5/50-70-2/7 Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки пос40     КГ 0,081 55,59 4,5 

17. 
5/30-30-4-1-2-2/6 

Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом рс16-239     
ШТ. 2 4,68 9,36 

18. 
1/10-170-10/115 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 
мм, длиной 210 (215) мм     

ШТ. 0,5 7,4 3,7 

19. 
1/10-170-10/135 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 
мм, длиной 260 (265) мм     

ШТ. 0,201 12,68 2,55 

20. 
5/30-30-4-3-2/28 

Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий дпо 12-34-113.04 оп. WN2 (236) (дпо 
12 "RUBIN")     

ШТ. 3 29,8 89,4 

21. 5/20-30-1-4/12 Соединительный изолирующий зажим сиз-4     100 ШТ. 0,19 6,2 1,18 

22. 1/10-80-30/50 Тальк технический молотый     Т 0,00003 3 300 0,1 
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№  п/п Код Наименование единицы общая 
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23. 5/20-20-3-4/10 Трубка марки тв-40 внутренним диаметром 5 мм     КГ 0,2922 5,53 1,62 

24. 1/10-230-50-15/9
5 

Уайт-спирит     
Т 0,000054 4 931,43 0,27 

25. 
1/10-180-20/113 

Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая     
М2 0,00485 7,45 0,04 

Машины и механизмы 
26. М400002 Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т     МАШ.Ч 0,0068 31,5 0,21 

27. 
М050102 

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 5 м3/мин     
МАШ.Ч 2,2509 27,17 61,16 

28. М030402 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кн (т)     МАШ.Ч 0,0075 0,97 0,01 

29. М030401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)     МАШ.Ч 0,024 0,64 0,02 

30. М330301 Машины шлифовальные электрические     МАШ.Ч 2,04 0,74 1,51 

31. 
М330805 

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета 
стоимости сжатого воздуха)     

МАШ.Ч 2,2509 0,49 1,1 

32. М331451 Перфораторы электрические     МАШ.Ч 5,2195 0,7 3,65 

33. М030902 Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м     МАШ.Ч 1,416 13,78 19,51 

34. М010201 Прицепы тракторные 2 т     МАШ.Ч 0,0115 1,12 0,01 

35. М331617 Средства малой механизации     МАШ.Ч 0,0098 14,55 0,14 

36. М010410 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) квт (л. с.)     МАШ.Ч 0,0115 31,85 0,37 

37. М331620 Электропаяльник     МАШ.Ч 0,147 0,41 0,06 

 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 

 


